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Wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

Dotyezy: prowadzonego posiepowania o udzielenie zamowienia publicznego w  frybie
przelargu nieograniczonsgo na zadanie pn. ,Remont drogi w miejscowosci
Kruchowo dziatka 207/1".

W zwigzku z proshg o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
w przedmiotowym postepowaniu dziatajac w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zaméwien publicznych Dz, U z 2010r., Nr 113, poz. 759 wyjasniamy, co
nastepuje:

Pytanie 1:
Dot. czesci I, pkt IV § 3 SiWZ "Wszelkie pytania i watpliwosci dotyczgce wzoru umowy beda
rozpatrywane jak dla catej specyfikacji, zgodnie z art. 38.1 pzp. Wnosze o

zamieszczenie wzoru Umowy, gdyz jej brak uniemozliwia potencjalnym Wykonawcom
rozwiazania jakichkolwiek  watpliwosci z trescig je] zapisow. Tresc zatgcznika nr 7
. Majistotniejsze postanowienia, ktore zostana wprowadzone do tresci umowy o roboty
budowlang" jest niejasna i pozostawia wiele watpliwosci co do jej tresci.

Odpowiedz:

Zgodnie z art. 36 ust, 16 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 Zamawiajacy okresla forme dokumentu zawierajacy tresé
umowy. Moga to byé istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci
umowy, ogélne warunki umowy albo wzdr umowy. W zwigzku z powyzszym umieszczenie
najistotniejszych postanowien, ktére zostang wprowadzone do tresci umowy o roboty
budowlane jest wiasciwe | zgodne z prawem.

Pytanie 2:

Dot. Zatgcznika nr 7 , Najistolniejsze postanowienia, ktdre zostang wprowadzone do tresci
umowy o roboty budowlane” - pkt 2 b {...) Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, najpézniej
na 14 dni przed uplywem terminu wykonania umowy ¢ niemozliwoscl wykonania w terminie
przewidziamymy... )"

VWnosze o usuniecie zapisu ,na 14 dni przed uplywem terminu wykonania umowy"
Wykonawca nie ma wphywu na termin wystapienia okolicznosci nieprzewidzianych, od niego
nie zaleznych np. terminu zatamania pogody.

Odpowiedz:

Zamawiajacy po przeanalizowaniu powyzszego punktu usuwa zapis zawarty w zalgczniku nr /7
do SIWZ tj. Najistotniejsze postanowienia, kldre zoslang wprowadzone do tresci umowy o
robofy budowlane” o tresci: Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, najpézniej na 14 dni
przed uplywem terminu wykonania umowy o niemozliwosci wykonania w terminie
przewidzianym. Zamawiajacy podkresla, ze w przypadku zaistnienia niekorzystnych
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych utozenie warstw Scieralnych — asfaltowych,
nie wykonanie zamoéwienia nie bedzie rodzito negatywnych skutkéw dla Wykonawcy z tytutu
niewykonania przedmiotu zamowienia.

Pytanie 3:
Dot. Zatgcznika nr 7 , Najistolniejsze postanowienia, ktére zostang wprowadzone do fresci
umowy o roboly budowlane' - pkt 2 b Wykonawea =zaproponuje Zamawiajgcemu

zrekompensowanie powstalego opdZinienia. W takim przypadku wysokose wynagrodzenia



Wykonawecy moze zosfac¢ obnizona o kwole nie wieksza niz wysokoscé kar umownych, ktdre
Wikonawea bytby zobowiazany wplacic Zamawiajacemu za takie opoZnienia, lecz nie nizsza
niZz rownowartosc polfowy fyeh kar.”

Wnosze o dodanie do w/w punktu zapisu * Wykonawca zaproponuje Zamawisjgcemu
zrekompensowanie powstalego opéZnienia, gdy wyniknie ono  z  jego  winy”
Obcigzanie Wykonawcey odpowiedzialnoscia za opdZnienie powstale z przyczyn, za kidre nie
ponasi adpowiedzialnosci jest calkowicie bezzasadne zardowno w Swielle art. 471 k.c. jak i arl.
483 k.c. Jak wynika
wprost z art. 471 k.c., diuznik (w tym przypadku: Wykonawca) obowigzany jest do naprawienia
szkody wynikie] z niewykonania lub nienalezytegoc wykonania zobowiazania,chyba ze
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre
diuznik odpowiedzialno$ci nie ponosi. Analogicznie rzecz sie ma w przypadku kary
umownej.
W swietle art. 483 k.c., obowiazek zaplaty przez dluznika kary umownej zastrzezongj na
wypadek niewykonania lub niewtasciwego wykonania zobowigzania powstaje wylacznie o tyle,
o ile zostaly spetnione przestanki ocdpowiedzialnosci kontraktowe] — na gruncie art. 471 k.c.
(tak m. in.. Sad Apelacyjiny w Poznaniu w wyroku z dnia 22 paZdziernika 2009 r., | ACa
697/2009). Dalej, z wyrcku Sadu Majwyzszego - lzba Cywilna z dnia 18 stycznia 2008 r. V
CSK 385/2007, wprost wynika, iz roszczenie o zapltate kary umowngj nie powstaje, gdy
diuznik nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania. ZWazywszy
na powWYZsze, Wykonawca moze Zaproponowac Zamawiajacemu wytacznie
zrekompensowanie powstatej zwiloki (. zawinionego przez Wykonawce opdznienia). Dalsze
rozszerzanie odpowiedzialnosci Wykonawey bytoby sprzeczne zardwno z przepisami Kodeksu
cywilnego jak i z szeroko pojetymi zasadami uczciwosci kupieckigj, rzetelnosci i lojalnosci w
stosunku do partnera umowy. Wskazane zasady, zgodnie z ugruntowang linia orzecznicza
Sadu Najwyzszego, stanowia w obrocie profesjonalnym odzwierciedlenie zasad wspdizycia
spotecznego (art. 5 k.c).
Odpowiedz:
Zamawiajacy dodaje zapis do zatgeznika nr 7 do SIWZ tj. Najisiotniejsze postanowienia, kidre
zostang wprowadzone do fresci umowy o roboly budowlane” do pkt. 2b o tresci , _..gdy
wynikng one z jego winy™". W zalgczeniu przedkladamy skorygowany zatacznik nr 7 do SIWZ tj.
Najistotniejsze postanowienia, ktore zostang wprowadzone do fresci umowy o roboty
budowlane”

Pytanie 4:

Dot. czesci I, pkt XX § 2 SiWZ . Zamawiajgcy zobowigzany fest niezwilocznie udzielic
wyfasnien, jednak nie wczesniej niz na 2 dni przed upfywem terminu skiadania ofert..” Tresé
przepisu art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, wyraznie zobowigzuje
Zamawiajacego do wyjasnienia tresci SIWZ nie pdznigj niz na 2 dni przed uplywem terminu
skiadania ofert.

Wnosze o zmiane tresci w/w paragrafu zgodnie z PZP -

Odpowiedz:

Zapis w SIWZ w pkt. XX a jest poprawny i zgodny z art. 38 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759. Zgodnie z powyZszym
artykulem Zamawiajgcy winien udzielaé odpowiedzi do SIWZ jezeli wniosek o wyjasnienie
wptynat do Zamawiajacego nie poZnigj niz do konca dnia, w kiorym uplywa potowa
wyznaczonego terminu  skladania ofert. W trosce aby nie pozostawiad jakichkolwiek
watpliwosci potencjalnym Wykonawcom udzielamy odpowiedzi rowniez na zapytania, ktore
dotrg do Zamawiajacego po uplywie tego terminu.

Pytanie 5:
Dot. czesci I, pkt IV § 2 SIWZ | Kazdy z Wykonawcow winien odwiedzié miejsce budowy

celem sprawdzenia warunkéw placu budowy oraz warunkow zwigzanych z wykonaniem prac
bedacych przedmiotem przetargu oraz celem vzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji
koniecznych i preydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza sie mozliwosc roszczen Wykonawey
z tyfulu blednego skalkulowania ceny lub pominiecia elementow niezbednych do wykonania
umowy. Informacje te Wykonawca winien zebra¢ na wilasny koszi, odpowiedzialnosc oraz
ryzyko. (..} Wnosze o usuniecie zapisu , fub
pominiecia elementow niezbednych do wykonania umowy” Tresc przepisow art. 29-31 ustawy




Prawo zamowien publicznych, wyrainie zobowigzuje Zamawiajacego do opisania przedmiotu
Zamowienia w sposob pelny, z uwzglednieniem wszystkich wymagan i okolicznosci mogacych
miec wplyw na sporzgdzenie oferty, ponadto opis przedmiotu zaméwienia winien byc
jednoznaczny | wyczerpujacy. Potencjalny Wykonawca nie jest zobowigzany do oceny
wszelkich ryzyk nie opisanych w dokumentacji przetargowe|. Zamawiajgcy nie powinien
pozwolic na dowclnos¢ interpretacji przedmiotu zamdwienia przez potencjalnych
Wykonawcow. Brak wszystkich informacji w dokumentacji przetargowej nalezy uznac za
razgce zaniechanie Zamawigjgcego prowadzace do naruszenia zasady rownego traktowania
wykonawcéw i uczciwe] konkurencji wyrazonej w art. 7 ust. 1 Pzp oraz art. 29 ust. 2 Pzp.
Ponadto postanowienia SIWZ, obarczajace Wykonawce ryzykiem powstania
dodatkowych prac, ktére nie zostaly ujete w SIWZ, s3 na podstawie art. 58 KC niewazne
jako sprzeczne z ustawg Pzp.

Odpowiedz:

FPo przeanalizowaniu problemu Zamawiajgcy formuluje zapis w nastepujacej formie precyzuje
powyzszy zapis dotyczgey bledow projektowych., Zamawiajgcy nie obliguje Wykonawece do
odwiedzin miejsca budowy. Zapoznanie sie z terenem inwestycji moze byé tylko | wylacznie
pomocne przy prawidiowej wycenie prac (jest to tylko zalecenie a nie obowigzek).

FPo przeanalizowaniu Parnstwa postulatow z pkt. 5, 6, 7 | 8 Zamawiajacy precyzuje zapis w
czesci Il pkt. 8 SIWZ w nastepujgcym brzmieniu: Cena oferty musi zawierad¢ wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania zamodwienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowo -
kosztorysowe], jak | rowniez w nigj nie ujete tzn. takie, kiore sg z samej istoty oczywiste |
niezbedne do prawidlowego wykonania prac zgodnie z zasadami wiedzy ogdlnej i sztuki
budowlanej. Bltedy projektowe i ich skutki nie bedg stanowi¢ obcigzenia kosztami Wykonawcy.

Pytanie 6:

Dof. czesci ll, pkt IV § 6 SIWZ , (...) Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania zamowienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowo- kosztorysowe] jak i
rownie? w nief nie ujete, a bez kiorych nie moZzna wykonaé zamowienia. Skutki finansowe
jakichkolwiek blediw w dokumentacji projektowe] obcigzaja Wykonawece zamdwienia — musi.
on__przewidzie¢ wszystkie okolicznogei, klore _moga wplynaé _na cene zamowienia.
W zwigzku z powyiszym wymagane jest od Wykonawcéw bardzo szezegolowe sprawdzenie.
w terenie warunkow wykonania zamowienia.” , Whnosze o usuniecie
zapisu ,(...) jak i rowniez w niej nie ujete, a bez kicrych nie moZzna wykonaé zamowienia.
Skutki finansowe jakichkolwisk bfedéw w dokumentac projekfows| obciazaja Wvykonawece
zamowienia — musi on przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, kidre moga wplynacé na cene
Zamowienia.

W zwigzku z powyiszym wymagane jest od Wykonawcow bardzo szezeqgdlowe sprawdzeinie
w lerenie warunkow wykonania zamowignia” jako niezgodnego z prawem. Tresc przepisow
art. 29-31 ustawy Prawo zamadwien publicznych, wyraZznie zobowigzuje Zamawiajgcego do
opisania przedmiotu zamowienia w sposob pelny, z uwzglednieniem wszystkich wymagan |
okolicznosci mogacych mieé wplyw na sporzgdzenie oferty, ponadto opis przedmiotu
zamowienia winien byé jednoznaczny | wyczerpujacy. Potencjalny Wykonawca nie jest
zobowigzany do oceny wszelkich ryzyk nie opisanych w dokumentacji przetargowej.
Zamawiajgcy nie powinien pozwolic na dowolnosé interpretacji przedmioctu zamowienia przez
potencjalnych Wykonawcéw. Brak wszystkich informacji w dokumentaciji przetargowej nalezy
uznac za razgce zaniechanie Zamawiajacego prowadzace do naruszenia zasady rownego
traktowania wykonawcow i uczciwe| konkurencji wyrazonej w art. 7 ust. 1 Pzp oraz art. 29 ust.
2 Pzp. Ponadto postanowienia SIWZ, obarczajace Wykonawce ryzykiem
powstania dodatkowych prac, ktére nie zostaly ujete w SIWZ, s3 na podstawie art. 58
KC niewazne jako sprzeczne z ustawg Pzp.

Z charakteru rozliczenia ryczattowego wynika ze Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé
za kalkulacje ceny (art. 632 KC), ale to Zamawiajgcy jest odpowiedzialny za opisanie
przedmiotu zaméwienia (art. 29-31 Pzp).

Odpowiedz:

Pao przeanalizowaniu problemu Zamawiajacy formutuje zapis w nastepujgcej formie precyzuje
powyzszy zapis dotyczacy bledow projektowych. Zamawiajacy nie obliguje Wykonawce do
odwiedzin migjsca budowy. Zapoznanie sie z terenem inwestycji moze byé tylko i wylacznie
pomocne przy prawidlowe] wycenie prac (jest to tylko zalecenie a nie obowigzek).



Po przeanalizowaniu Panstwa postulatéw z pkt. 5, 6, 7 | 8 Zamawiajacy precyzuje zapis w
czesci Il pkt. 8 SIWZ w nastepujgeym brzmieniu: Cena oferty musi zawierac wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania zamowienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowo -
kosztorysowej, jak i réwniez w nigj nie ujete tzn. takie, ktére sg z same| istoly oczywiste |
niezbedne do prawidlowego wykonania prac zgodnie z zasadami wiedzy ogolnej i sztuki
budowlaneg]. Bledy projektowe i ich skutki nie beda stanowi¢ cbcigzenia kosztami Wykonawcy.

Pytanie 7:

Dot. czesci ll, pkt VI § 3 SIWZ (...) Pozadane jest aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w

terenie celem zdobycia wszelkich — ewentualnych dodatkowych informacfi, wg uznania i

potrzeb Wykonawcy ktore moga byc konieczne do prawidlowej wyceny wartosci robot

hudowlanych, gdvz wykiucza sie mozliwosé roszezen Wykonawey zwigzanych z bfednym

 skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementow niezbednych do wykonania umowy.”
Wnosze o usuniecie wiw zapisu jako niezgodnego z prawem.

Z charakteru rozliczenia ryczattowege wynika ze Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosc
za kalkulacje ceny (art. 632 KC), ale to Zamawiajacy jest odpowiedzialny za opisanie
przedmiotu zamowienia (art. 29-31 Pzp)

Odpowiedz:

Po przeanalizowaniu problemu Zamawiajgcy formutuje zapis w nastepujace] formie precyzuje
powyzszy zapis dotyczgcy bledow projektowych. Zamawiajacy nie obliguje Wykonawce do
odwiedzin miejsca budowy. Zapoznanie sie z terenem inwestycji moze bye tylko | wylacznie
pomocne przy prawidtowe] wycenie prac (jest to tylko zalecenie a nie obowigzek).

Po przeanalizowaniu Panstwa postulatow z pkt. 5, 6, 7 i 8 Zamawiajacy precyzuje zapis w
czesci |l pkt. 6 SIWZ w nastepujgcym brzmieniu: Cena oferty musi zawierad wszelkie koszly
niezbedne do zrealizowania zamowienia wynikajgce wprost z dokumentacji projekiowo -
kosztorysowsej, jak i réwniez w niej nie ujete tzn. takie, ktdre sg z samej istoty oczywiste |
niezbedne do prawidiowego wykonania prac zgodnie z zasadami wiedzy ogdélne] i sztuki
budowlane|. Bledy projektowe i ich skutki nie beda stanowié cbcigzenia kosztami Wykonawcy.

Pytanie 8:

Dot. czesci I, pkt VI § 4 SIWZ (.. )Cena la musi zawierac wszystkie koszty zwigzane z
realizacja zadania wynikajgce wprost z dokumentacji, jak [ rownieZ nie ujete w dokumentacyi
projektoweyj(.. )"

Wnosze o usuniecie zapisu jak i rowniez nie ujete w dokumentacji projektowe” jako
niezgodnego z prawem.

Z charakteru rozliczenia ryczattowego wynika ze Wykonawca ponosi pelng cdpowiedzialnosc
za kalkulacje ceny {art. 632 KC), ale to Zamawiajgcy jest odpowiedzialny za opisanie
przedmiotu zamowienia (art. 29-31 Pzp)

Odpowiedz:

Po przeanalizowaniu problemu Zamawiajacy formubuje zapis w nastepujacej formie precyzuje
powyZszy zapis dotyczacy bteddédw projektowych. Zamawiajacy nie obliguje Wykonawce do
odwiedzin migjsca budowy. Zapoznanie sie z terenem inwestycji moze byc tylko | wylgcznie
pomocne przy prawidlowej wycenie prac (jest to tylko zalecenie a nie obowigzek).

Po przeanalizowaniu Panstwa postulatéw z pkt. 5, 8, 7 i 8 Zamawiajacy precyzuje zapis w
czesci Il pkt. 6 SIWZ w nastepujgcym brzmieniu: Cena oferty musi zawieraé wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajace wprost z dokumentac)i projektowo -
kosztorysowej, jak i rowniez w niej nie ujete tzn. takie, ktore sg z sameg) istoty oczywiste |
niezbedne do prawidliowego wykonania prac zgodnie z zasadami wiedzy ogdélnej | sztuki
budowlanej. Bledy projektowe i ich skutki nie beda stanowi¢ obcigzenia kosztami Wykonawey.

Pytanie 9:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego ,Dokumentacja projektowa
stuzgca do opisu zamowienia na wykonanie robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowe sklada sie w szczegdlnosci z:

- projektu budowlanego,

- projektdw wykonawczych,




- przedmiaru robot,

- informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia™.

Dokumentacja zamieszczona na stronie internetowe] przez Zmawiajacego nie jest kompletna,
brakuje np. projektu wykonawczego (m.in. rozwiazania wysokosciowego, niwelety, przekrojow
poprzecznych, tabeli profilowania, tabeli robdt ziemnych itp) , ktdry powinien uzupeiniad i
uszczegdtawiaé projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do
przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robat budowlanych (§5.1 przytoczanego
Rozporzgdzenia) oraz przedmiaru robdt. W zwigzku z powyzszym w jaki sposob Wykonawca
ma dokonac wyceny przedmiotu zaméwienia postugujgc sie niekompletng dokumentacja?
Wynagrodzenie ryczaftowe nie zwalnia Zamawiajgcego z zamieszczenia kompletu
dokumentow. Z charakteru rozliczenia ryczattowego wynika, ze Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnose za kalkulacje ceny (art.632 KC) ale to Zamawiajacy jest odpowiedzialny za
opisanie przedmiotu zamowienia (art. 29-31 Pzp)

VWnosze o uzupelnienie dokumentacji o projekt wykonawczy.

Odpowiedz:

Dokumentacja projektowa na przedmiotowe zadanie jest dokumentacja wypetniajaca w pelni
przywotany akt wykonawczy do ustawy. Opis przedmiotu zaméwienia w nigj zawarty wobec
faktu, ze na wykonanie roboét budowlanych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe zawiera wszystkie jego elementy sktadowe zgodnie z cytowanym rozporzadzeniem.
Tym samym zawarty opis przedmiotu zaméwienia wypeinia dyspozycje przepisu zawartego w
art . 28-31 ustawy PZP.

Pytanie 10:

W przypadku rozliczenia ryczattowego na etapie sktadania i rozpatrywania ofert kosztorys
ofertowy, jego forma i zakres nie mogg podlegacé ocenie — ocenie podlega jedynie cena
ryczattowa, w zwigzku z czym zapis umieszczony w SIWZ mowigey o koniecznosci

opracowania Kosztorysu metodg szczegolowa jest niezgodny z zasadg wynagrodzenia
ryczattowego | stosownymi rozporzgdzeniami. Wnosimy zatem o wprowadzenie zapisu
dopuszczajgcego uproszczong forme kosztorysu, badz mowigcego iz na etapie skladania i
rozpatrywania ofert kosztorys nie bedzie podlegat ocenie. '

Odpowiedsz:

Zamawiajgcy ma pelne prawo zzdac przedstawienia kosztorysu szczegotowego, ktory daje
mu petny obraz kosztow poszczegdlnych robot. Przy tak skonstruowane], naznaczonej oraz
opisane] w sposob wyczerpujacy metodzie sposobu obliczania ceny nalezy zauwazyd, ze nie
ma tutaj zadnego znaczenia pomimo faktu, ze Zamawiajacy przyjmuje ostatecznie rozliczenie
w formie ryczaftu. (Potwierdza to np. wyrok Sadu Okregowego w Poznaniu (syg. akt lICa.
1355/0% z 14 pazdziernika 2005r. a takZze orzecznictwo KIO — zob. wyrok z 31 marca 2009r.
syg. KIOWUZP/345/2009). Kosztorys jest wiec dokumentem przygotowawczym na potrzeby
obliczenia ceny. Wykonawcy nie dokonujg kalkulacji ceng ofertowa w sposob dowolny lecz
scisle wedtug regut wynikajacych ze specyfikacji. Kosztorys w formie szczegoétowe] pozostaje

bezwzglednym wymogiem — nie stanowi zadnego utrudnienia do jego sporzadzenia
Zwazywszy na zakres robdt objetych zamowieniem.
Pytanie 11:

Wnosimy o zamieszczenie Projektu Umowy zawierajacego wszystkie postanowienia, ktére
zostana wprowadzone do tresci Umowy a nie jak ma to miejsce w zalaczniku nr 7 jedynie
najistotniejsze postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci Umowy. WWykonawca
skiadajac oferte | bedac zwigzany ceng ryczaltowg ma prawo poznac na etapie postepowania
przetargowego wszystkie postanowienia, ktére Zamawiajgcy zamierza zawrzec w Umowie.

Odpowiedz:

Zgodnie z art. 36 ust. 16 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

Dz. Uz 2010r., Nr 113, poz. 759 Zamawiajgcy ckresla forme dokumentu zawierajaca tresc
umowy. Mogg to byc istolne dla stron postanowienia, ktdre zostang wprowadzone do tresci
umowy, ogolne warunki umowy albo wzdr umowy. W zwiazku z powyzszym umieszczenie
najistotnigjszych postanowien, kitdre zostang wprowadzone do tredci umowy o roboty
budowlane jest wlasciwe. Zataczamy tekst jednolity tego dokumentu po uwzglednieniu
wszystkich wnioskowanych zmian.




Pytanie 12:
Czy za termin wykonania Wwynoszacy 21 dni nalezy rozumieé zakoriczenie prac bedacych
przedmiotem Umowy | zgloszenie do odbioru?

Odpowied?:
Termin wykonania prac wynoszacy rozumiany jest jako zakonczenie robét. Zgtoszeniem do
odbioru koricowego robét moze by¢ 21 dzieri wykonywanych prac.

Pytanie 13:

SST mowi, iz na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym terminem wykorzystania
jakichkolwiek materiatow Wykonawca przedstawi je do akceptacji. W zwigzku z terminem
wykonania , ktéry jest krotszy od wiw a wynosi 21 dni wnosimy o okreslenie realnego terminu
akeeptacji materiatow.

Odpowieds:
Zamawiajacy zmieni zapis w SST : na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem
wykorzystania jakichkolwick materiatow Wykonawea przedstawi je do akceptacji,

Pytanie 14:
Zgodnie z SST przed rozpoczeciem robot Wykonawea ma obowigzek wykonac i uzgodnic
projekt organizacii ruchu oraz Zgodnie z opisem technicznym pkt 8 Wykonawca ma obowigzek
w terminie 7 dni przed rozpoczeciem robét powiadomic pisemnie wiascicieli urzgdzen
podziemnych. Skraca to czas na wykenanie przedmiotu Zamowienia do maksymalnie 14 dni
kalendarzowych, co przy zatozeniu okresu zimowego wykonywania prac jest czasem zbyt
krotkim . Wnosimy zatem o wydtuzenie czasu wykonania przedmiotu Umowy.
Odpowiedz: :

Zwazywszy na przyjety termin wykeonania umowy, projekt organizacji ruchu zostanie
uzgodniony w terminie natychmiastowym — niezwlocznie PO jego przedstawieniu. Jest to droga
gminna, w stosunku do urzadzen podziemnych bedzie zastosowana ta sama Zasada.

Pytanie 15:
W jakim czasie Zamawiajacy zobowiazuje sie dokonaé odbioru?

Odpowiedz:
Zamawiajacy odwrotnie od chwili otrzymania zawiadomienia o zakorczeniu prac wyznaczy
date | dokona jego odbioru.

Pytanie 16:

Czyja witasnoscig staje sie gruz z rozbidrek. Jezeli Zamawiajacego prosimy o wskazanie
miejsca wywozu i odleglosei od przedmiotu inwestycji.

Odpowieds:

Gruz z rozbiorek jest wiasnoscig Zamawiajgcego. Miejsce wywozu | skladowania gruzu
Znajduje sie w  Kruchowie. Odlegios¢ od przedmiotu inwestycji nie przekracza odleglosci
okreslonej w przedmiarze robét.




