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Ogtoszenie powigzane:
Ogloszenie nr 288760-2014 z dnia 2014-08-29 r. Ogloszenie o zamowieniu - Trzemeszno
Projektowany budynek to obiekt 4-kondygnacyjny, podpiwniczony, zlokalizowany przy ul.Kasztanowej w
Trzemesznie, z 36 mieszkaniami. Konstrukecja budynku tradycyjna, mieszana, z murowanymi scianami
zewnetrznymi i wewnetrznymi oraz ...
Termin sktadania ofert: 2014-09-23

Numer ogloszenia: 291478 - 2014; data zamieszczenia: 02.09.2014

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogtoszenie dotyczy: Ogtoszenia o zamodwieniu.

Informacje o zmienianym ogtoszeniu: 288760 - 2014 data 29.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Miasto i Gmina Trzemeszno, ul. gen. H. Dabrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno, woj. wielkopolskie, tel. 061

415-43-06, fax. 061 415-44-12.

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktéry nalezy zmienié:
Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst: IV.3).
W ogloszeniu jest: ZMIANA UMOWY: przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany
postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w
nastepujacych przypadkach:.
W ogtoszeniu powinno byé: ZMIANA UMOWY: przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne
zmiany postanowiern umowy oraz okreslenie warunkéw zmian Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w
nastepujacych przypadkach: Zmiany tresci umowy beda mogly nastgpi¢ w nastepujacych
okolicznoéciach: a) zaistnienia po zawarciu umowy wystapienia sity wyzszej tj. - powodz, pozar i inne
kleski zywiotowe, diugotrwate zatamanie warunkow atmosferycznych, opady deszczu powyzej 7 dni w
sposab ciggly. Fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Instytut Meteorologiczny, b) nastgpi zmiana osob
uczestniczacych w wykonywaniu zamoéwienia po stronie Wykonawcy i oséb nadzorujgcych wykonanie
zamowienia po stronie Zamawiajgcego, (na inne osoby legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach - w szczegolnosci
kierownik budowy), c) w zwigzku z przeksztaiceniem firmy lub wynikajace z nastepstwa prawnego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami. d) gdy zaistnieje inna - niemozliwa do przewidzenia w momencie
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zawarcia umowy - okoliczno$é prawna, ekonomiczna lub techniczna za ktéra, zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie ze
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia - Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w
szczegolnosci terminu realizacji zaméwienia, i tak: - jezeli beda nastepstwem okolicznosci zaistniatych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy takich jak: wystgpienie istotnych przeszkod, niemozliwych do
przewidzenia i zidentyfikowania w chwili zawarcia umowy, uniemozliwiajgcych nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, - jezeli bedg nastepstwem: * zawieszenia robot przez Zamawiajgcego, *
koniecznosci usuniecia na tyle istotnych bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowe;,
bez ktérych zrealizowanie przedmiotu umowy statoby sie niemozliwe, - jezeli bedg nastepstwem dziatan
organdw administracji panstwowe] lub samorzgdowej: * przekroczenia zakreslonych przez prawo
terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen itp., * odmowy wydania przez organ
administracji wymaganych decyzji, zezwoleri, uzgodnien na skutek istotnych btedéw w dokumentacji
projektowej, €) Zmiana podmiotu o ktdrym mowa w art. 26 ust. 2b PZP na inny pod warunkiem
udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot speinia warunki okreslone w niniejszym postepowaniu.
f) Zamawiajgcy dopuszcza rowniez mozliwo$¢ zmiany termindw wykonania umowy oraz warunkow
ptatnosci i fakturowania, jezeli uzasadnione to bedzie sytuacja finansowa, Zamawiajgcego lub

warunkami organizacjami lezacymi po stronie Zamawiajgcego..
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