~Wzdr~ Zalqcznik nr 8

Umowa o roboty budowlane nr ZF. ...............

zawarta w Trzemesznie dnia .........ccccceeeueee r. pomigdzy :
Gming Trzemeszno ul. Gen. H. Dgbrowskiego 2; 62-240 Trzemeszno
reprezentowang przez :

Krzysztofa Derezinskiego — Burmistrza Trzemeszna
zwang w dalszej czgsci umowy ,Zamawiajagcym” ,
a

reprezentowang przez :

zwanym dalej ,, Wykenaweg”

zawarta zostala umowa w wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego.

§1

l. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robot¢ budowlana:”Budowa kanalizacji
sanitarnej — Osiedle Wysokie w Trzemesznie”, zgodnie ze zlozona oferta przetargowg z dnia .............
Szczegdtowy zakres przedmiotu niniejszej umowy okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia wraz
z dokumentacja techniczna i kosztorysem ofertowym, stanowiacym integralng czg§¢ niniejszej umowy.

2. Wszystkie zobowigzania Wykonawcy zawarte w zlozonej przez niego ofercie, bgda przez niego bezwzglednie
przestrzegane i zrealizowane w calodcei.

§2

1.Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
zgodnie ze zlozona oferta w wysokosci ........... IS & 1 =1 1101
Do powyzszego wynagrodzenia zostanie dohczony podatek VAT w wysokosci 23% co w wyniku daje
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2. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 zawiera wszelkie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia w
oparciu o dokumentacj¢ projektows, specyfikacje istotnych warunkéw zamoOwienia, specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét.

3. Platnos¢ nastapi w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej i dostarczonej Zamawiajacemu
faktury, na podstawie sporzadzonego bezusterkowego protokélu odbioru koficowego robot  z zachowaniem
uwarunkowan okres§lonych w niniejszej umowie oraz SIWZ (zwlaszcza w zakresie podwykonawstwa). Za dzien
zaplaty strony przyjmujg dziefi obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4.W przypadku zawarcia umowy/ uméw z podwykonawca/ podwykonawcami na zasadach okre§lonych w niniejszej
umowie oraz SIWZ, =zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od daty dorgczenia
Zamawiajacemu faktury wraz o§wiadczeniem/ o§wiadczeniami podwykonawcy/ podwykonawcow o braku zaleghtych
platnosci od Wykonawcy, albo o$wiadczenia Wykonawcy wyjasniajacego dlaczego podwykonawca odméwil
zloZenia o$wiadczenia.

5. W przypadku nie dostarczenia o§wiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcdw) robot
budowlanych lub dostarczenia o$wiadczen, z ktdrych wynika, ze Wykonawca zalega z platnosciami wobec takich
podwykonawcow w zwigzku z realizacjg prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajacych
istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie mial prawo do wstrzymania platnosci stosownej czesci faktury, przy czym
powyzsze nie stanowi opdznienia w zaplacie i nie bgdzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych
platnodci. Zatrzymana kwota stanowié bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego
podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo
oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sig roszczenia. Wstrzymana platnosé
zostanie zwolniona przez Zamawiajacego mimo nie przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentow, ze nalezne platnosci zostaly wykonane.



6. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od obowiazku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w
ramach przedmiotu zaméwienia, biorac pod uwage  zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w ustawie z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych i niniejszej umowie.

7. Wynagrodzenie bgdzie platne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze lub bezpoérednio na konto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku wystapienia okolicznoéci, o ktérych mowa w niniejszej
umowie.

8.W kazdym przypadku korzystania ze §wiadczen podwykonawcy Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnoéé za
realizacjq zobowiazan przez podwykonawce jak za wlasne dzialania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej
odpowiedzialnoci podwykonawcy wobec Zamawiajacego.

§3

Termin realizacji zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ — ............................ 20151,

§4

1.Zamawiajacy dopuszcza realizacjg robot budowlanych skiadajacych sie na przedmiot niniejszej umowy
przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

2.Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$é za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

3.Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktore skladaja sig na przedmiot zaméwienia, jest
zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy lub zmiane projektu umowy z podwykonawca
lub z dalszym podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca sktada projekt wraz ze
zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tredci zgodnej z projektem umowy) nie
pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a Zamawiajacy w ciggu 14 dni od przekazania moze zglosié
pisemne zastrzezenia do projektu tej umowy. Niezgloszenie zastrzezen w tym terminie uwaza sie za
akceptacje projektu.

Nie przedlozenie projektu umowy lub zmiany projektu Zamawiajacemu celem akceptacji skutkuje
nieuczestnictwem podwykonawey w danym przedsiewzieciu.

4.Umowa na roboty budowlane z podwykonawca musi zawieraé w szczegodlnosci:

a)zakres robot powierzony danemu podwykonawcy wraz ze wskazaniem wiasciwych pozycji w
kosztorysie ofertowym,

b)kwotg wynagrodzenia- kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu rob6t wynikajaca z
oferty Wykonawcy,

c)termin wykonania robét objetych umowa- musi by¢ zgodny z harmonogramem robét Wykonawcy

d) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ushugi,

e)w przypadku podzlecenia przez Wykonawcg prac obejmujacych przedmiot zaméwienia Podwykonawcy,
termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawcg za wykonane prace Podwykonawcy powinien byé
ustalony w taki sposob, aby przypadal wezesniej niz termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
przez Zamawiajacego (za okres zlecony Podwykonawcy).

5.Zapisy punku 3 dotycza rowniez uméw zawieranych  pomiedzy podwykonawca a dalszym
podwykonaweca.

6.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia (dotyczy to rowniez zmian do tej
umowy). Jezeli z terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o
podwykonawstwo Zamawiajacy nie zglosi sprzeciwu, uwaza sie ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub
wprowadzenie zmian,

7. Ww. przepisy stosuje sig odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.



8 Zamawiajacy bedzie prowadzil kontrole platnosci naleinoéei dla podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow za wykonane przez nich roboty budowlane:

a) jezeli prace objete faktura wystawiong Zamawiajagcemu przez Wykonawcg byly wykonywane przez
podwykonawcow ( w tym rowniez dalszych podwykonawcow) robdét budowlanych, do faktury
rozliczeniowe]j z Zamawiajacym Wykonawca przedlozy o$wiadczenia podwykonawcy/ podwykonawcow o
braku zaleglych platnosci od Wykonawey, albo o$wiadczenie Wykonawey wyjasniajace dlaczego
podwykonawca odmowil zlozenia oswiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych
podwykonawcow) robét budowlanych lub dostarczenia o$wiadczen, z ktérych wynika, ze Wykonawca
zalega z platnoSciami wobec takich podwykonawcow w  zwiazku =z realizacja prac,

a takze w przypadku dostarczenia o§wiadczen potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie miat
prawo do wstrzymania platnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w
zaplacie 1 nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych platnosei. Zatrzymana kwota
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy ( w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku
do Zamawiajacego w zakresie kwoty wynagrodzenia (bez odsetek) do czasu az roszczenie podwykonawcy
zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sig
roszczenia. Wstrzymana platno$¢ moze zosta¢ zwolniona przez Zamawiajacego mimo nie przedstawienia
o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania,
a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentéw, ze nalezne
platnosci zostaty wykonane.

10.Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajacemu szczegdlowe
informacje dotyczace podwykonawcow i jego/ich dalszych podwykonawcdw w zakresie prac powierzonych
kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiagnigtego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac,
faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich
rzecz do dnia sporzadzenia takiej informacji.

11. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

12.W przypadku podwykonawstwa na dostawy lub ushigi, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca bedzie przedkladal, do wiadomoSci zamawiajacego, poswiadczona przez
przedkladajacego za zgodno$é z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, w celu sprawdzenia zgodno$ci przewidzianych w niej terminow zaplaty z
ustawowym 30 dniowym terminem. W przypadku stwierdzenia naruszenia ww. terminu, Zamawiajacy
bedzie wzywat wykonawce do zmiany w tym zakresie umowy pod rygorem natozenia kary umownej
w wysokos$ci przewidzianej w umowie w sprawie zamowienia publicznego na roboty budowlane.

13.Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajagcemu szczegdlowe
informacje dotyczace podwykonawcow i jegofich dalszych podwykonawcéw w zakresie prac
powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiagnietego w dacie przygotowania takiej
informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania
platnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej informac;ji.

§5

1. Zakazuje si¢ zmian postanowiefi zawartej umowy w stosunku do treSci oferty na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawey, Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien umowy w przypadkach
okreslonych w ust. 2.

2. Zmiany tre$ci umowy beda mogly nastapi¢ w nastepujacych okolicznosciach:

a) zaistnienia po zawarciu umowy wystapienia sily wyzszej tj. — powddz, pozar i inne klgski Zywiolowe,

b)

c)

diugotrwale zalamanie warunkéw atmosferycznych, opady deszczu powyzej 7 dni w sposéb ciagly. Fakt ten
musi by¢ potwierdzony przez Instytut Meteorologiczny,

nastapi zmiana 0s0b uczestniczacych w wykonywaniu zaméwienia po stronie Wykonawcy i osob nadzorujgcych
wykonanie zamowienia po stronie Zamawiajacego, (na inne osoby legitymujace sie co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach — w szczegolnodci kierownik
budowy),

w zwigzku z przeksztalceniem firmy lub wynikajace z nastgpstwa prawnego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.



d) gdy zaistnigje inna - niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy - okoliczno$¢ prawna,
ekonomiczna lub techniczna za ktéra, zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci skutkujaca brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia —
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w szczegdlno$ci terminu realizacji zaméwienia, i tak:

- jezeli beda nastgpstwem okolicznodcei zaistnialych w trakcie realizacji przedmiotu umowy takich jak:
wystapienie istotnych przeszkdd, niemozliwych do przewidzenia i zidentyfikowania w chwili zawarcia
umowy, uniemozliwiajacych nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,
- jezeli beda nastgpstwem:
* zawieszenia robot przez Zamawiajacego,
* konieczno$ci usunigcia na tyle istotnych bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, bez ktorych zrealizowanie przedmiotu umowy staloby sig niemozliwe,
- jezeli beda nastepstwem dzialan organdéw administracji panistwowej lub samorzadowej:
* przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp.,
* odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
istotnych bledéw w dokumentacji projektowej,

€) Zmiana podmiotu o ktérym mowa w art. 26 ust. 2b PZP na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiajacemu,

ze nowy podmiot spelnia warunki okre$lone w niniejszym postgpowaniu.

f) Zamawiajacy dopuszcza rOwniez mozliwod¢ zmiany terminéw wykonania umowy, warunkéw platnosci i

fakturowania jezeli uzasadnione to bedzie sytuacja finansowsa, Zamawiajacego lub warunkami organizacyjnymi.

§6

1. W dniu podpisania umowy, Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy dokumentacje techniczna, plac budowy i od
tego dnia biegnie termin wykonania zamowienia.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng i uznaje ja za
wystarczajgcg podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. Wykonawca o$wiadcza, Ze nie wnosi uwag
co do dokumentacji projektowej, zakresu prac oraz stanu placu budowy.

§7

1. Nadzoér nad robotami ze strony Zamawiajacego bedzie petnit

2. Wykonawca ustanawia Kierownika .................... WOSODIE ssusinsssussnsssasnios posiadajacego uprawnienia budowla-
HENE o mmnmaimnsy wispegjalnosel: s

3. Wykonawca na wlasny koszt zorganizuje plac budowy, doprowadzi wode i energie elekiryczna,
iinne media niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

§8

Obowiazki stron
1. Obowiazki Zamawiajacego
1) Dostarczenie dokumentacji projektowe;j.
2) Protokolarne przekazanie placu budowy .
3) Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okre§lonych w niniejszej umowie.
4) Zapewnienie biezacego nadzoru.

2. Obowigzki Wykonawcy:
1) na wlasny koszt zorganizuje plac budowy, doprowadzi wodg i energig elekiryczna, i inne media
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
2) bezzwlocznie po zakonczeniu prac, do daty dokonania odbioru koncowego zlikwiduje teren placu
“budowy i zaplecze wiasne oraz przywroci i uporzadkuje zajety teren co najmniej do stanu pierwotnego,
3)zobowigzuje sie zabezpieczyé teren budowy przed dostgpem osob trzecich oraz zapewni¢ warunki
bezpieczefistwa na terenie budowy.
4) przed przystapieniem do robot Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na whasny koszt podejmie
wszelkie srodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelna praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci
aby zabezpieczy¢ nieruchomoéci sasiadujace z placem budowy i znajdujace sig na nich budynki przed
jakimkolwiek oddziatywaniem czy uszkodzeniem.

- Wykonawca zobowiazuje sig, ze zwolni Zamawiajacego z obowigzku regulowania jakichkelwiek
§wiadczen z tytulu jakichkolwiek szkod wyrzadzonych komukolwiek w zwiazku z wykonywaniem
umowy, w tym szczegélno$ci wiascicielom nieruchomosei i budynkéw sgsiadujacych z placem budowy w
zakresie w jakim s one pochodna naruszen doébr podmiotéw prawa cywilnego spowodowanych przez
Wykonawce.



Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, w szczegolnosci takich
jak kanalizacja, odwodnienie, linie i stupy elektryczne i telefoniczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi,
przez rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ te urzadzenia i
instalacje.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia spowodowane przez niego lub jego
podwykonawcow podezas wykonywania robot.

Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia a takze jezeli to konieczne
przeprowadzi inne prace niezbgdne do usunigcia powstatej szkody na wlasny koszt,

5) W czasie realizacji robot Wykonawca w miare mozliwosci bedzie utrzymywat teren budowy
w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbgdne materiaty, odpady i $émieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

6) Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organoéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa — Prawo
Budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych ustawa.

7) Wykonawca bgdzie ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji urzadzen i obiektéw tymczasowych na
terenie budowy.

8) Opracowanie dokumentacji powykonawcze;j.

§9

1. Wykonawca zobowiazuje sig do ubezpieczenia placu budowy i robdt z tytulu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w
okresie od rozpoczecia robdt do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, w zwigzku z okreSlonymi
zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilne;j.

2. Ubezpieczeniu podlega w szczegélnosci odpowiedzialnosé cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszcze§liwych
wypadkéw  dotyczacych  pracownikdbw 1 osob  trzecich, a  powstalych w  zwigzku
z prowadzonymi robotami oraz ruchem pojazddéw mechanicznych. Wszelkie ewentualne roszczenia
odszkodowawcze beda stanowié obcigzenie finansowe wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w okresie
od rozpoczecia rob6t do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami
losowymi — od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnodci cywilnej.

§ 10

1. Wykonawca zobowiazuje sig wykona¢ przedmiot umowy z materialéw wilasnych, z uwzglednieniem zapiséw
SIWZ, pod nastepujacymi warunkami:
Materialy i urzadzenia, o ktorych mowa w opisie technicznym jak réwniez w przedmiarach robdt powinny
odpowiada¢: wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
—ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz projektu, co do
jakodci.

2. Na zgdanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) wykonawca zobowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat zgodno$ci z obowiazujacymi przepisami prawa w tym zakresie.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na
zadanie Zamawiajacego jakosci uzytych przez Wykonawce materiatéw i wykonanych prac.

4. W przypadku, gdy Zamawiajacy zada dodatkowych badanh materialéw i wykonanych prac nie przewidzianych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy i SIWZ, to w sytuacji, gdy okaze sie, ze zastosowane materiaty lub wykonane
roboty s3 niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce. W sytuacji odwrotnej koszty
badan obciazaja Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy ma prawo zadania natychmiastowej wymiany zastosowanych przez Wykonawcg materiatow, gdy
nie sa one zgodne z projektem budowlanym i specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia.

6. Na zgdanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest udowodni¢, ze wbudowane materiaty spetiajg
wymagania, o ktorych mowa wust. 11 2.

§ 11

Niezaleznie od obowigzkéw Wykonawey wymienionych w poprzednich paragrafach, jest on odpowiedzialny za
dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do:

a)pelnienia funkeji koordynacyjnej w stosunku do robot realizowanych przez ewentualnych podwykonawcow,



b)zapewnienia specjalistycznego sprzgtu i maszyn niezbednych do wykonania zaméwienia wraz
z odpowiednio przeszkolonym i posiadajacym odpowiednie uprawnienia personelem,

c)informowania niezwlocznie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o wszelkich okolicznoéciach stanowiacych
podstawe koniecznosci wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych. Informacja taka zlozona na pismie z
uzasadnieniem bedzie stanowi¢ podstawg dla Zamawiajacego do wszczecia whasciwej procedury weryfikacii i
podjecia ostatecznych decyzji o ich akeeptacji lub odmowie.

d)informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikajacych; jezeli wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na
jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robét, a nastepnie przywrocié roboty
do stanu poprzedniego,

e)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czeéei badz urzadzen w toku realizacji naprawienia ich i
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12
Ustala sig kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

a) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kar umownych za odstapienie przez Wykonawce od
umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy brutto,
z wyjatkiem okolicznosci okre$lonych w art. 145 pzp.
b)Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania i nieterminowego wykonania przedmiotu umowy:
- za opdznienie w wykonaniu prac budowlanych w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opoZnienia, liczac od umownego terminu ich wykonania,
- za opdznienia w usunigciu wad lub usterek w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opéznienia liczac od wyznaczonego ustalonego terminu usuniecia wad lub usterek,
za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnogé

w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto.

—  z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien opdznienia w zaplacie, nali-
czana od terminu zaplaty wynikajacego z umowy laczacej podwykonaweg z Wykonawea lub podwykonaw-
c¢ z dalszym podwykonawca,

—  z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 2000 zt.,

— z tytuwln nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — 2000 z1.,

—  z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, na skutek zastrzezen, o kté-
rych mowa w niniejszej umowie — 2000 zi.

—  za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostal zgloszony Zamawiajacemu w
wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie.

¢) Za opoznienia w zaplacie wynagrodzenia Wykonawca naliczy za kazdy dzien opdznienia jak za odsetki
ustawowe.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajacego wysokosé
kar umownych na zasadach ogélnych

§13
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu zakonczenie rob6t wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru
potwierdzi wpis Wykonawcy do dziennika budowy. Dokonanie tego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
lub uptyw 7 dni od dokonania zgtoszenia przez Wykonawce stanowi podstawe do zadania od Zamawiajacego
dokonania czynnosci zwiazanych z przeprowadzeniem odbioru koficowego robét. Zamawiajacy najdalej w ciagu
14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia wyznaczy date odbioru koncowego robét.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
a) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia moze on odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wad,
b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to
- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizyé
odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze od umowy

odstapic.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w  toku  odbioru, jak tez terminy  wyznaczone na  usuniecie  stwierdzonych

w toku odbioru wad i usterek.



4. Wykonawca  zobowiazany jest do zawiadomienia  Zamawiajacego  (inspektora  nadzoru)
0 usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych.

§14

I. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu
umowy, wynikajaca z Kodeksu Cywilnego, =zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej
gwarancji po dokonanym odbiorze koficowym robét budowlanych.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstale w okresie gwarancji, na zasadach okreslonych w przepisach
kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca na wykonane roboty udzieli Zamawiajacemu ..................miesigcznej gwarancji liczac od dnia
odbioru kohcowego robot.

§15
1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

o) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy: (art. 395 kc.)

— W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

— odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosei o
wystapieniu powyzszych okolicznoéciach, o ktérych mowa wyzej.

- zaistniejy przeslanki do ogloszenia upadlosci Wykonawey lub nastapi rozwiazanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

- wykonawca nie rozpoczat robét niezwlocznie, w terminie okre§lonym w SIWZ oraz nie kontynuuje ich

pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piémie,
-Wykonawca przerwat realizacjg robot i przerwa ta trwa dhuzej niz 15 dni.

-W  przypadku wielokrotnej konieczno$ci regulowania przez Zamawiajacego wobec podwykonawcow
zobowigzan z tytulu wykonania czg$ci przedmiotu zaméwienia w zakresie wynikajacym z zawartych i
przediozonych Zamawiajacemu uméw — jezeli warto§é laczna kwoty osiagngta wartoéé 40 % wynagrodzenia
brutto Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy.

b) W przypadku o ktérym mowa w ust. la Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z
tytulu wykonania czgsci umowy. Wykonana cze$¢ umowy zostanie rozliczona w oparciu o szczegolowy
kosztorys ofertowy, stanowiacy integralng cze$¢ zlozonej oferty w niniejszym postepowaniu.

¢) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnoéci jezeli:

— Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni od uplywu terminu na zaplate faktur okre§lonego w umowie,

- Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu
odbioru,

- Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie
bedzie mogt spetnié swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2, Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci takiego o$wiadczenia
1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Rowniez jakiekolwiek zmiany w tresci niniejszej umowy musza réwniez
nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki
szczegolowe:

a. W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokdt
inwentaryzacji rob6t w toku wedlug stanu na dzien wypowiedzenia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra ponosi
wing za odstapienie od umowy,

c. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukeji i urzadze, ktére nie moga byé wykorzystywane przez
niego do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego,

d. Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz
niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

e. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada obowiazany jest do:



- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do
dnia odstapienia i sporzadzenia inwentaryzacji robot wykonanych na podstawie szczegdlowego
kosztorysu ofertowego.

- odkupienia materialow, konstrukcji, urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
innych robot,

- rozliczenia sie z Wykonawca z tytulu nierozliczonych inny sposdb kosztow budowy  obiektow zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen.

— przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy
f. Odstapienie przez Zamawiajacego od niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie
powoduje utraty mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego zastrzezonych w umowie kar umownych.

§ 16
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umows maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy —
Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku sporow z Wykonawca wiasciwym sadem do ich rozstrzygania bedzie Sad powszechny wiadciwy
ze wzgledu na siedzibe dla Zamawiajacego. ‘

Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednakowych egzemplarzach: 3 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng czescig zawartej umowy stanowia:

oferta z dnia .......cceeeeen. — Zalacznik Nr 1
e Specyfikacja istotnych warunkéw dla przedmiotowego zamodwienia zatwierdzona przez
Zamawiajacego W dnill......ccc.oeeeveneene r. — Zatacznik Nr 2
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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