~Wzor~ Zalgeznik nr 8

Umowa o roboty budowlane nr ZP. ...............
zawarta w Trzemesznie dnia ..........ccce...... . pomigdzy :
Gming Trzemeszno ul. Gen. H. Dabrowskiego 2; 62-240 Trzemeszno

reprezentowana przez :

Krzysztofa Derezinskiego — Burmistrza Trzemeszna
zwana w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym” ,

a

reprezentowana przez .

zwanym dalej ,,Wykonawca”

zawarta zostala umowa w wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego.

§1

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robote budowlana:,,Modernizacja ciggdéw
komunikacyjnych na terenie Trzemeszna — poprawa bezpieczenstwa dla pieszych i

rowerzystow ”, zgodnie ze zlozong oferts przetargowa z dnia ............. Szczegélowy zakres przedmiotu
niniejszej umowy okre$la Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, stanowiaca integralng czgS¢ ninigjszej
umowy.

2. Wszystkie zobowigzania Wykonawcy zawarte w zlozonej przez niego ofercie, beda przez niego bezwzglednie
przestrzegane i zrealizowane w catosci.

§2
1.Strony ustalaja, Ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
zgodnie ze zlozona oferta w wysokosci ..., zl netto

Do powyzszego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci 23% co w wyniku daje

ceng brutto ... z}
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2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zawiera wszelkie wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamOwienia w
oparciu o dokumentacj¢ projektowa, specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia, specyfikacje techniczna
wykonania i odbioru robét.

3. Platno$¢ nastapi w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidiowo wystawionej i dostarczonej Zamawiajacemu
faktury, na podstawie sporzadzonego bezusterkowego protokotu odbioru koficowego robét  z zachowaniem
uwarunkowan okre$lonych w niniejszej umowie oraz SIWZ (zwlaszcza w zakresie podwykonawstwa).

4.W przypadku zawarcia umowy/ uméw z podwykonawca/ podwykonawcami na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie oraz SIWZ, zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajacemu faktury wraz o$wiadczeniem/ o§wiadczeniami podwykonawcy/ podwykonawcéw o braku zalegtych
platnosci od Wykonawcy, albo o$wiadczenia Wykonawcy wyjaéniajacego dlaczego podwykonawca odméwit
zlozenia o$wiadczenia.

5. W przypadku nie dostarczenia o§wiadczen wszystkich podwykonawcoéw (w tym dalszych podwykonawcow) robot
budowlanych lub dostarczenia o§wiadczefi, z ktorych wynika, ze Wykonawca zalega z platno$ciami wobec takich
podwykonawcoéw w zwiazku z realizacja prac, a takie w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajacych
istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie mial prawo do wstrzymania piatnodci stosownej czesci faktury, przy czym
powyzsze nie stanowi opéznienia w zaplacie i nie bgdzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych
platnoéci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonmawcy (w tym dalszego
podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo
oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sig roszczenia. Wstrzymana platnosé
zostanie zwolniona przez Zamawiajacego mimo nie przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jeéli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentow, ze nalezne platnosci zostaly wykonane.



6. W przypadku uchylania sie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od obowiazku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w
ramach przedmiotu zamowienia, biorac pod uwage  zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w ustawie z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych i niniejszej umowie.

7. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze lub bezposérednio na konto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku wystapienia okolicznoéci, o ktérych mowa w niniejsze;
umowie.

8.W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen podwykonawcy Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za
realizacje zobowiazan przez podwykonawce jak za wlasne dzialania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej
odpowiedzialnosci podwykonawcy wobec Zamawiajacego.

§3

Termin realizacji zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ — ..o 2015r.

§4

1.Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ robét budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot niniejszej umowy przy
pomocy podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéow.

2.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

3. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo w
zakresie robot budowlanych, ktére skiadaja sie¢ na przedmiot zamoéwienia, jest zobowiazany przedlozy¢
Zamawiajacemu projekt umowy lub zmiane projektu umowy z podwykonawca lub z dalszym podwykonawca, (przy
czym podwykonawca i dalszy podwykonawca sklada projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy) nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a Zamawiajacy
w ciagu 14 dni od przekazania moze zglosié pisemne zastrzezenia do projektu tej umowy. Niezgloszenie zastrzezef
w tym terminie uwaza sig za akceptacjg projektu.

Nie przedlozenie projektu umowy lub zmiany projektu Zamawiajacemu celem akceptacji skutkuje
nieuczestnictwem podwykonawcey w danym przedsiewzigciu.

4.Umowa na roboty budowlane z podwykonawca musi zawiera¢ w szczegolnosci:

a)zakres rob6t powierzony danemu podwykonawcy wraz ze wskazaniem wiasciwych pozycji w kosztorysie
ofertowym,

b)kwote wynagrodzenia- kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartoéé tego zakresu robét wynikajaca z oferty
Wykonawcy,

¢)termin wykonania robét objgtych umowa- musi by¢ zgodny z harmonogramem rob6t Wykonawcy

d) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

e)w przypadku podzlecenia przez Wykonawcg prac obejmujacych przedmiot zaméwienia Podwykonawcy, termin
wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadat wezeéniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego
(za okres zlecony Podwykonawcy).

5.Zapisy punku 3 dotycza rowniez uméw zawieranych pomigdzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca.

6.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedklada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia (dotyczy to réwniez zmian do tej umowy). Jezeli z terminie 7
dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo Zamawiajacy nie
zglosi sprzeciwu, uwaza sig ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

7. Ww. przepisy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

8.Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrolg ptatnosci naleznosci dla podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
za wykonane przez nich roboty budowlane:

a) jezeli prace objete faktura wystawiong Zamawiajacemu przez Wykonawce byly wykonywane przez
podwykonawcéw ( w tym réowniez dalszych podwykonaweow) robot budowlanych, do faktury rozliczeniowej z



Zamawiajacym Wykonawca przedlozy oéwiadczenia podwykonawcy/ podwykonawcodw o braku zaleglych platno$ei
od Wykonawcy, albo o$wiadczenie Wykonawcy wyjadniajace dlaczego podwykonawca odmowil zlozenia
o$wiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia o§wiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcoéw) robot
budowlanych lub dostarczenia o§wiadczen, z ktérych wynika, Ze Wykonawca zalega z platnoSciami wobec takich
podwykonawcow w zwigzku z realizacja prac,
a takze w przypadku dostarczenia oéwiadczeh potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie miat prawo do
wstrzymania platnosei stosownej czgsei faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaplacie i nie bgdzie
skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych platmosei. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia podwykonawey ( w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego w zakresie kwoty
wynagrodzenia (bez odsetek) do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez
odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia. Wstrzymana platno§¢ moze zostac
zwolniona przez Zamawiajacego mimo nie przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie
stosownych dokumentéw, ze nalezne ptatnoéci zostaty wykonane.

10.Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajacemu szczegélowe informacje
dotyczace podwykonawcow i jego/ich dalszych podwykonawcow w zakresie prac powierzonych kazdej takiej
jednostce oraz dotyczace osiggnigtego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych
przez nich oraz udokumentowanego podsumowania platnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej
informaciji.

11. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;j.

12.W przypadku podwykonawstwa na dostawy lub ushigi, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca bedzie przedkladal, do wiadomoéci zamawiajacego, poswiadczona przez przedktadajacego za
zgodnos¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w
celu sprawdzenia zgodnosci przewidzianych w niej termindw zaplaty z ustawowym 30 dniowym terminem. W
przypadku stwierdzenia naruszenia ww. terminu, Zamawiajacy bedzie wzywat wykonawce do zmiany w tym
zakresie umowy pod rygorem naloZenia kary umownej w wysokoSci przewidzianej w umowie w sprawie
zamodwienia publicznego na roboty budowlane.

13.Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajacemu szczegotowe informacje
dotyczace podwykonawcow i jego/ich dalszych podwykonaweow w zakresie prac powierzonych kazdej takiej
jednostce oraz dotyczace osiagnigtego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur
wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania platnosci dokonanych na ich rzecz do dnia
sporzadzenia takiej informacji.

§5

1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej

dokonano wyborn Wykonawey, Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien umowy w przypadkach

okreslonych w ust. 2.

2. Zmiany tresci umowy beda mogly nastapi¢ w nastepujacych okolicznogciach:

a) zaistnienia po zawarciu umowy wystapienia sily wyzszej tj. — powddz, pozar i inne klgski Zzywiolowe,
diugotrwale zalamanie warunkow atmosferycznych, opady deszczu powyzej 7 dni w sposob ciagly. Fakt ten
musi by¢ potwierdzony przez Instytut Meteorologiczny,

b) nastapi zmiana 0s6b uczestniczacych w wykonywaniu zamowienia po stronie Wykonawcy i 0s6b nadzorujacych
wykonanie zamowienia po stronie Zamawiajacego, (na inne osoby legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi
uprawnieniami o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach — w szczegodlnoéci kierownik
budowy),

¢) w zwiazku z przeksztalceniem firmy lub wynikajace z nastgpstwa prawnego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

d) gdy zaistnieje inna - niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy - okoliczno§¢ prawna,
ckonomiczna lub techniczna za ktora, Zzadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci skutkujaca brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia —
Zamawiajacy dopuszcza mozliwoé¢ zmiany umowy, w szczegolnosei terminu realizacji zamowienia, i tak:



- jezeli beda nastepstwem okolicznoéci zaistnialych w trakcie realizacji przedmiotu umowy takich jak:
wystapienie istotnych przeszkdd, niemozliwych do przewidzenia i zidentyfikowania w chwili zawarcia
umowy, uniemozliwiajgcych nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,
- jezeli beda nastepstwem:
* zawieszenia rob6t przez Zamawiajacego,
* konieczno$ci usuniecia na tyle istotnych bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, bez ktorych zrealizowanie przedmiotu umowy staloby sig niemozliwe,
- jezeli beda nastepstwem dziatan organdéw administracji panstwowej lub samorzadowe;:
* przekroczenia zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp.,
* odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
istotnych blgdow w dokumentacji projektowe;j,
e) Zmiana podmiotu o ktorym mowa w art. 26 ust. 2b PZP na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiajacemu,
ze nowy podmiot spelnia warunki okreslone w niniejszym postgpowaniu.
f) Zamawiajacy dopuszcza roéwniez mozliwo$é zmiany terminéw wykonania umowy, warunkow platnosci i
fakturowania jezeli uzasadnione to bedzie sytuacja finansows, Zamawiajacego lub warunkami organizacyjnymi.

§6

1. W dniu podpisania umowy, Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy dokumentacje techniczna, plac budowy i od
tego dnia biegnie termin wykonania zamowienia.

2. Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznal sie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna i uznaje ja za
wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze nie wnosi uwag
co do dokumentacji projektowej, zakresu prac oraz stanu placu budowy.

§7

1. Nadzor nad robotami ze strony Zamawiajacego bedzie petnit

2. Wykonawca ustanawia Kierownika robét w osobie ....cccciieeniuinns posiadajacego uprawnienia budowlane nr
< “WSPBEJAINOSC asmrsimmnemisssnssiniaissesimsssinss e

3.Wykonawca na wilasny koszt zorganizuje plac budowy, doprowadzi wodg¢ 1 energie elektryczna,
i inne media niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy.

§8

Obowiazki stron
1. Obowiazki Zamawiajacego
1) Dostarczenie dokumentacji projektowe;.
2) Protokolarne przekazanie placu budowy .
3) Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie.
4) Zapewnienie biezgcego nadzoru.

2. Obowiazki Wykonawcy:
1) na wlasny koszt zorganizuje plac budowy, doprowadzi wode i energie elektryczna, i inne media
niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy:.
2) bezzwlocznie po zakonczeniu prac, do daty dokonania odbioru koncowego zlikwiduje teren placu
budowy i zaplecze wiasne oraz przywroci i uporzadkuje zajgty teren co najmniej do stanu pierwotnego,
3)zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osob trzecich oraz zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa na terenie budowy.
4) przed przystapieniem do robot Wykonawca na wlasng odpowiedzialnod¢ i na wilasny koszt podejmie
wszelkie $rodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okoliczno$ci
aby zabezpieczy¢ nieruchomoséci sasiadujace z placem budowy i znajdujace si¢ na nich budynki przed
jakimkolwiek oddziatywaniem czy uszkodzeniem.

- Wykonawca zobowiazuje sig, ze zwolni Zamawiajacego z obowigzku regulowania jakichkolwiek

$wiadczen z tytulu jakichkolwiek szkod wyrzadzonych komukolwiek w zwiazku z wykonywaniem
umowy, w tym szczegdlnosci wiascicielom nieruchomosdci i budynkow sasiadujacych z placem budowy w
zakresie w jakim sg one pochodna naruszen dobr podmiotéw prawa cywilnego spowodowanych przez
Wykonawceg.
Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, w szczegdlnosci takich
jak kanalizacja, odwodnienie, linie i stupy elektryczne i telefoniczne, §wiatlowody, wodociagi, gazociagi,
przez rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ te urzadzenia i
instalacje.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia spowodowane przez niego lub jego
podwykonawcdw podcezas wykonywania robot.

Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia a takze jezeli to konieczne
przeprowadzi inne prace niezbgdne do usunigcia powstalej szkody na wlasny koszt.

5) W czasie realizacji robot Wykonawca w miare mozliwosci bedzie utrzymywat teren budowy
w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwatl i skladowal wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpady i §émieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne,

6) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo
Budowlane oraz do udostgpniania im danych i informacji wymaganych ustawa.

7) Wykonawca bedzie ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji urzadzen i obiektow tymczasowych na
terenie budowy.

8) Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sig¢ do ubezpieczenia placu budowy i robét z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w
okresie od rozpoczecia robdt do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialno$ci cywilne;j.

2. Ubezpieczeniu podlega w szczegodlnosci odpowiedzialnoéé cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow  dotyczacych  pracownikow 1 oséb  trzecich, a powstalych w  zwiazku
z prowadzonymi robotami oraz ruchem pojazdow mechanicznych. Wszelkie ewentualne roszczenia
odszkodowawcze beda stanowié obcigzenie finansowe wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w okresie
od rozpoczecia robdt do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami
losowymi — od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

§10

1. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé przedmiot umowy z materialdw wlasnych, z uwzglednieniem zapiséw
SIWZ, pod nastepujagcymi warunkami:
Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w opisie technicznym jak réwniez w przedmiarach robot powinny
odpowiadaé¢: wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$§lonym w art. 10
—ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz projektu, co do
jakosci.

2. Na zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) wykonawca zobowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat zgodnosci z obowiazujacymi przepisami prawa w tym zakresie.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na
zadanie Zamawiajacego jako$ci uzytych przez Wykonawce materialow 1 wykonanych prac.

4. W przypadku, gdy Zamawiajacy zada dodatkowych badan materiatow i wykonanych prac nie przewidzianych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy i SIWZ, to w sytuacji, gdy okazZe sig, Ze zastosowane materiaty lub wykonane
roboty sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce. W sytuacji odwrotnej koszty
badan obcigzaja Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy ma prawo zadania natychmiastowej wymiany zastosowanych przez Wykonawce materiatow, gdy
nie sg one zgodne z projektem budowlanym i specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia.

6. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest udowodnié, ze wbudowane materialy spetniajg
wymagania, o ktérych mowa w pkt 112,

§ 11

Niezaleznie od obowigzkéw Wykonawcy wymienionych w poprzednich paragrafach, jest on odpowiedzialny za
dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania. Ponadto Wykonawca jest zobowiazany do:
a)petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do robét realizowanych przez ewentualnych podwykonawcéow,
b)zapewnienia specjalistycznego sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania zamowienia wraz
z odpowiednio przeszkolonym i posiadajacym odpowiednie uprawnienia personelem,
c)informowania niezwlocznie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o wszelkich okolicznosciach stanowiacych
podstawe koniecznoéci wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych. Informacja taka zlozona na pismie z



uzasadnieniem bedzie stanowi¢ podstawe dla Zamawiajacego do wszczecia wlasciwej procedury weryfikacji i
podjecia ostatecznych decyzji o ich akceptacji lub odmowie.

d)informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajacych; jezeli wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na
jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrécié roboty
do stanu poprzedniego,

e)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czescei badz urzadzen w toku realizacji naprawienia ich i
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12
Ustala sig kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a)Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kar umownych za odstapienie przez Wykonawce od
umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy brutto,
z wyjatkiem okolicznoéci okreslonych w art. 145 pzp.
b)Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania i nieterminowego wykonania przedmiotu umowy:
- za opoznienie w wykonaniu prac budowlanych w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opoZnienia, liczac od umownego terminu ich wykonania,
- za opOznienia w usunigciu wad lub usterek w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opoznienia liczac od wyznaczonego ustalonego terminu usuniecia wad lub usterek,
za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé

w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto.

—  z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien opdznienia w zaplacie, nali-
czang od terminu zaplaty wynikajacego z umowy laczacej podwykonawce z Wykonawca lub podwykonaw-
cg z dalszym podwykonawca,

—  z tytulu nieprzedioZenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 2000 zt.,

— z tytulu nieprzedloZenia poSwiadczonej za zgodnoS¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — 2000 zi.,

—  z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, na skutek zastrzezen, o kto-
rych mowa w niniejszej umowie — 2000 zt.

—  za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony Zamawiajacemu w
wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie.

c) Za opbznienia w zaplacie wynagrodzenia Wykonawca naliczy za kazdy dzien opoznienia —jak za odsetki
ustawowe.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przewyzszajacego wysokosé
kar umownych na zasadach ogdlnych

§13
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu zakonczenie robdt wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru
potwierdzi wpis Wykonawcy do dziennika budowy. Dokonanie tego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
lub uptyw 7 dni od dokonania zgtoszenia przez Wykonawce stanowi podstawe do zadania od Zamawiajacego
dokonania czynno$ci zwigzanych z przeprowadzeniem odbioru koAcowego robdt. Zamawiajacy najdalej w ciagu
14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia wyznaczy date odbioru koficowego robot.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostana stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia;
a) Jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze on odmowié odbioru do czasu usuniecia wad,
b) Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to
- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizyé
odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze od umowy
odstgpié.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez  terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w toku odbioru wad i usterck.

Wykonawca  zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego  (inspektora  nadzoru)
o usunigciu wad oraz do Zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych.



§14
1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnod¢ Wykonawcy 2z tytulu rekojmi za wady przedmiotu
umowy, wynikajaca z Kodeksu Cywilnego, =zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej
gwarancji po dokonanym odbiorze koficowym robét budowlanych.

2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za wady powstale w okresie gwarancji, na zasadach okre$lonych w przepisach
kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca na wykonane roboty udzieli Zamawiajacemu ......................... gwarancji liczac od dnia odbioru
konicowego robot.

§15
1. Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przystuguje prawo do
odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

a) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy: (art. 395 kec.)

— W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

— odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomogci o
wystapieniu powyzszych okolicznosciach, o ktérych mowa wyzej.

- zaistnieja przestanki do ogloszenia upadlosci Wykonawey lub nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawecy,

- wykonawca nie rozpoczat rob6t niezwlocznie, w terminie okreslonym w SIWZ oraz nie kontynuuje ich

pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
-Wykonawca przerwat realizacjg rob6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni.

-W  przypadku wielokrotnej konieczno$ci regulowania przez Zamawiajacego wobec podwykonawcow
zobowigzafi z tytulu wykonania czgéci przedmiotu zaméwienia w zakresie wynikajacym z zawartych i
przediozonych Zamawiajagcemu umoéw — jezeli wartos¢ laczna kwoty osiagnela wartosé 40 % wynagrodzenia
brutto Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu umowy.,

b) W przypadku o ktérym mowa w ust. la Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania cze$ci umowy. Wykonana cze$¢ umowy zostanie rozliczona w oparciu o szczegblowy
kosztorys ofertowy, stanowiacy integralng cze$¢ ztozonej oferty w niniejszym postepowaniu.

¢) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

— Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni od uplywu terminu na zaplate faktur okreslonego w umowie,

- Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu
odbioru,

- Zamawiajacy zawiadomi Wykonawee, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznoécei nie
bedzie mogt speini¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2, Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Rowniez jakiekolwiek zmiany w treéci niniejszej umowy musza réwniez
nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowigzki
szczegolowe:

a. W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot
inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien wypowiedzenia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra ponosi
wing za odstapienie od umowy,

c. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji i urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystywane przez
niego do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego,

d. Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace,
Jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz
niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

e. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest do:

- dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstapienia i sporzadzenia inwentaryzacji robot wykonanych na podstawie szczegolowego
kosztorysu ofertowego.

- odkupienia materiatéw, konstrukcji, urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawee do
innych robot,



- rozliczenia si¢ z Wykonawceg z tytutu nierozliczonych inny sposob kosztow budowy  obiektow zaplecza,
urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi
zgodg na przejecie tych obiektow i urzgdzen.

— przejecia od Wykonawey pod swoj dozor terenu budowy
f. Odstapienie przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie
powoduje utraty mozliwo$ci dochodzenia przez Zamawiajacego zastrzezonych w umowie kar umownych.

§ 16
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy —
Prawo zamdéwien publicznych.

W przypadku sporéw z Wykonawca whasciwym sadem do ich rozstrzygania bedzie Sad powszechny wiasciwy
ze wzgledu na siedzibg dla Zamawiajacego.

Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednakowych egzemplarzach: 3 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng czedcig zawarte] umowy stanowia:

oferta zdnia ................ — Zalacznik Nr 1
e Specyfikacja istotnych warunkéw dla przedmiotowego zamdwienia zatwierdzona przez
Zamawiajacego W dnill.......c.coveeeeneee r. — Zatacznik Nr 2
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
Es..(y\-—\




