
 

 

 
PROGRAM FUNKCJONALNO – UśYTKOWY  
 
 

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Piastowskiej w m. Trzemeszno 

  

Adres zadania: obszar w granicach administracyjnych miasta Trzemeszno, Gmina Trzemeszno, woj. 
wielkopolskie. 

 

 

 
KODY CPV:  
Dzia ł :   45 – roboty budowla ne 
Grupa robót :  451 -  Przygotowa nie ter enu pod budowę  

452 -  Roboty budowlane w zakr es ie wznoszenia  komp letnych obiektów budowlanych lub ich częśc i oraz roboty w zakr es ie inŜynier i i  
l ądowej i  wodnej,  
455 -  Wyna jem maszyn i  urządzeń  wraz z obs ługą  opera torską  do prowa dzenia  robót  z zakresu budownictwa oraz inŜynier i i  wodnej i  
l ądowej 

Klasa  robót :    4511 -  Roboty w zakr es ie burzenia  i rozbiórk i ob iektów budowlanych;  roboty z iemne 
4512- Próbne wiercenia  i  wykopy 
4522 -  Roboty inŜyniery jne i  budowlane 
4523 -  Roboty budowlane w za kres ie budowy rurociągów,  l ini i  komunikacy jnych i  e lekt roener getycznych, autost rad,  dróg,  
lotn isk i  ko lei;  wyr ównywa nie ter enu 
4551 -  Wyna jem dźwigów wraz z obs ługą  opera torską  
4552 -  Wyna jem koparek wraz z obs ługą  opera torską  

Ka tegor ia  robót :    45111000-8 -  Roboty w zakr es ie burzenia ,  roboty z iemne 
45112000-5 -  Roboty w zakr es ie usuwania  g leby 
45120000-4 -  Próbne wiercenia  i  wykopy 
45233000-9 -  Roboty w za kres ie konst ruowania ,  fundamentowania  oraz wykonywa nia  nawierzchni autost rad, 
dróg 

Dzia ł :   71 – Usługi a rchit ektoniczne,  budowlane,  inŜyniery jne i  kont rolne 
Grupa robót :  713 -  Us ługi inŜynier y jne 
Klasa  robót :    7132 -  Us ługi inŜynier yjne w zakr es ie projektowania  
Kategor ia  robót :    71322000-1 -  Us ługi inŜynier i i  projektowej  w zakres ie inŜynier i i  lądowej i  wodnej 

 
 
 
 

 
 

Zamawiający:   Gmina Trzemeszno 
    2-240 Trzemeszno, ul. Gen.H.Dąbrowskiego 2 
 
Wykonawca:    Ingenis Projekt Sp. z o.o. 

ul. Łąkowa 21/19, 61-879 Poznań 
tel. (061) 622 29 70, kom. 508 17 16 13 

 
 
Autorzy opracowania:  mgr inŜ. Krzysztof Świderski 
    mgr inŜ. Artur Fojud 
 
 
 
Spis zawartości:        

� Strona tytułowa 
� Część opisowa 
� Część rysunkowa 
� Załączniki 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

I.1.  Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja programu funkcjonalno – uŜytkowego dla zadania pn.: 

„Przebudowa ul. Piastowskiej w m. Trzemeszno” 

  

Lokalizacja, przebieg i zakres inwestycji 

Lokalizacja 

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych miasta Trzemeszno, 

województwo wielkopolskie. 

 

 

Mapa miasta Trzemeszno i powiatu 

 
Rysunek 1 Trzemeszno na tle Powiatu - źródło: wikipedia 

Przebudowywany odcinek ulicy to ciąg ulicy Piastowskiej o długości 161,88 mb od 

skrzyŜowania z ulicą Bolesława Chrobrego (por. rys. 2) 
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Rysunek 2 Ul. Piastowska w Trzemesznie – przebieg ulicy na planie miasta (fragment) – źródło mapy google. 

 

 

 

Szczegółowy opis drogi w granicach przedsięwzięcia 

 

Przedsięwzięcie obejmuje przebieg ulicy od skrzyŜowania z ulicą i stanowi obsługę 

komunikacyjną obszaru w rejonie Placu technicznego oraz Hali widowiskowo – sportowej w 

Trzemesznie. Długość ulicy przewidzianej do przebudowy to 161,88 mb. 

Ulica w stanie istniejącym posiada przekrój 1x2 , który w stanie projektowanym został 

zmodyfikowany do skorygowanego programu funkcjonalnego z uwzględnieniem poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie przejścia dla pieszych oraz dostępności w całym 

jej ciągu. 

Odwodnienie jezdni i przyległego do niej obszaru pasa drogowego odbywa się częściowo z 

wykorzystaniem istniejącej kanalizacji deszczowej.  

W ciągu drogi zlokalizowano przestrzenie urządzone do obsługi ruchu pieszego – chodniki 

oraz do obsługi ruchu rowerowego – drogi rowerowe a w sytuacji ograniczonej dostępności 
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przestrzeni pasa drogowego z uwagi na istniejącą zabudowę i wysokie (nieopłacalne 

ekonomicznie) i nie efektywne społecznie regulacje pasa drogowego (poszerzenia) ciąg obsługi 

ruchu rowerowego i pieszego odbywa się w przestrzeni współdzielonej z zachowaniem zasad 

BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Na całej długości przebudowywanego ciągu ulicy 

zlokalizowano 39 miejsc postojowych prostopadłych do osi drogi w tym 3 miejsca oznaczone i 

dostosowane dla obsługi potrzeb osób z ograniczoną moŜliwością poruszania się. 

Pas drogowy objęty planowanym przedsięwzięciem nie znajduje w zakresie oddziaływania 

obszarów Natura 2000.  

Zakres inwestycji 

� korekta geometrii ulicy, 
� wyznaczenie i przebudowa przejścia dla pieszych, 
� wyznaczenie i rozbudowa miejsc postojowych 
� przebudowa nawierzchni jezdni i miejsc postojowych 
� korekta odwodnienia  
� urządzenie zieleni i zagospodarowania terenu (mała architektura i „meble miejskie”)  

 
I.1.a Charakterystyczne wielkości określające wielkość zadania i zakres 

robót budowlanych 

 

I.1.a.1. Charakterystyczne parametry przedsięwzięcia drogowego 

Drogi 

� Klasa drogi: L („Lokalna” z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu I 

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogi i ich usytuowanie - Dz. U. 43 z 1999 r- dalej jako Rozporządzenie) 

� Kategoria ruchu: KR3 

� Nośność: 115 kN/oś 

� Prędkość projektowa: Vp = 30 km/h 

� Przekrój poprzeczny (zmienny w rejonie skrzyŜowań):  

o ulica jednojezdniowa dwupasowa 1x2  (odcinkowo jednojezdniowa 

jednopasowa) 1x1 

o Typ przekroju: uliczny 

� Szerokość pasa ruchu: 2,75 m 

� Pochylenie drogi na odcinku prostym: 2,00 % (przekrój daszkowy). 
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� Pochylenie drogi na łuku: zgodny z Rozporządzeniem  

� Promienie łuków pionowych i poziomych zgodne z Rozporządzeniem 

� Poszerzenia pasa ruchu na łuku – indywidualnie obliczone z zachowaniem BRD i 

dostosowaniem do Rozporządzenia z ewentualnym rozwaŜeniem potrzeby wystąpienia 

o odstępstwo do właściwego Ministra. 

Przyjęta na potrzeby PFU kategoria ruchu na etapie projektu zostanie wyznaczona w oparciu o 

prognozę ruchu wykonaną zgodnie ze sztuką, wiedzą inŜynierską i obowiązującymi przepisami 

w oparciu o własne pomiary ruchu w reprezentatywnych okresach. 

Chodniki i drogi rowerowe. 

Na całym obszarze naleŜy utrzymać obsługę pieszych oraz rowerzystów poprzez dowiązanie 

się wysokościowe przebudowywanymi elementami ulicy Piastowskiej do istniejących 

chodników oraz fragmentu istniejącej ciągu drogi rowerowej z ewentualną wymianą ich 

nawierzchni w miejscach szczególnie zdegradowanych na podstawie inwentaryzacji wizualnej 

wykonanej przed przystąpieniem do projektowania. Zwiększenie zakresu przebudowy o 

nawierzchnie jezdni dróg rowerowych i ciągów pieszych wymaga uzasadnienia na podstawie 

oceny wizualnej stanu i zgody Zamawiającego na piśmie w formie polecenia realizacji robót za 

protokołem konieczności. 

Szerokości chodników i dróg rowerowych naleŜy zachować przy załoŜeniu zachowania min. 

0,75 cm szerokości ciągu pieszego jednokierunkowego wolnego od przeszkód i jednoczesnym 

zapewnieniu zalecanej szerokości minimalnej dla ciągów pieszych dwukierunkowych 1,5 m. 

Nawierzchnia z kostki betonowej nie fazowanej, układanej na podsypce cementowo – 

piaskowej (1:3) na podbudowie umoŜliwiającej przejazd awaryjny pojazdu bez uszkodzenia 

chodnika i obciąŜenie wynikające ze stosowanego do odśnieŜania sprzętu (nawierzchnia 

przystosowana do obciąŜeń od pojazdów utrzymaniowych i war. gruntowych), 

� drogi rowerowe o szerokości zgodnej z Rozporządzeniem 

Nawierzchnia utwardzona zgodna z konstrukcją drogi ruchu kołowego jak dla ruchu lekkiego 

KR2 z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego w obrzeŜach drogowych wtopionych 

(nawierzchnia przystosowana do obciąŜeń od pojazdów utrzymaniowych i war. gruntowych) 

Ostateczne szczegółowe rozwiązania naleŜy uzgodnić na kolejnych etapach przygotowania 

dokumentacji z wcześniejszym uzyskaniem wytycznych technicznych, obowiązujących 

lokalnie standardów oraz warunków technicznych od Gestorów uzbrojenia terenu. 

 



Program Funkcjonalno - UŜytkowy: Przebudowa ul. Piastowskiej w m. Trzemeszno 

12 
 

Zjazdy publiczne i indywidualne 

W obszarze inwestycji występują zjazdy publiczne i indywidualne. Na całej długości 

przebudowywanego odcinka drogi naleŜy przebudować wszystkie nawierzchnie zjazdów 

indywidualnych i publicznych niezbędne do obsługi przyległych nieruchomości.  

Niweletę zjazdów indywidualnych i publicznych naleŜy dostosować do niwelety chodnika i/lub 

odseparowanych od jezdni ciągów dróg rowerowych a w przypadku nie występowania tych 

elementów w przekroju odcinkowym ulicy do niwelety jezdni, przy załoŜeniu zachowania 

płynności niwelety chodnika i dróg rowerowych. Ciągu dróg rowerowych nie naleŜy przecinać 

nawierzchnią zjazdów indywidualnych i publicznych zachowując pierwszeństwo i ciągłość 

dróg rowerowych. 

Przewiduje się przebudowę istniejących zjazdów, przy zachowaniu w pierwszej kolejności 

warunków technicznych oraz stanu istniejącego w dostosowaniu do wymagań wskazanych 

wcześniej. 

Na kolejnych etapach przygotowania dokumentacji naleŜy przeanalizować i zweryfikować 

potrzebę zaprojektowania i wykonania nowych zjazdów. Decyzję o ich wykonaniu podejmie 

zgodnie z obowiązującą procedurą formalno-prawną Zarządca drogi publicznej. 

 
I.1.a.2. Zagospodarowanie terenu przyległego w pasie drogowym 

przedsięwzięcia (linie rozgraniczające) 

 

 Zagospodarowanie terenu otaczającego przebudowywany odcinek drogi gminnej –ulica 

Piastowska w Trzemesznie na odcinku której przewiduje się urządzenie bezpiecznego przejścia 

dla pieszych, wykonanie nasadzeń zgodnie ze sporządzonym na etapie projektu budowlanego 

indywidualnym projektem nasadzeń mających na celu urządzenie zieleni uŜytkowej i 

izolacyjnej, oraz wycinkę drzew kolidujących z inwestycją oraz karczowanie kolidujących z 

inwestycją krzewów (w miarę potrzeb, na podstawie inwentaryzacji na etapie sporządzania 

dokumentacji technicznej). Ponadto przewiduje się uzupełnienie zagospodarowania o elementy 

małej architektury miejskiej – uŜytkowej takie jak ławki na odcinkach ciągów pieszych co ok 

200-300 mb, kosze na śmieci oraz odchody zwierząt domowych. 

NaleŜy zaprojektować i wykonać w tym zakresie efektywne rozwiązania umoŜliwiające 

prawidłową eksploatację ulicy. 
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I.1.a.3. Oświetlenie 

Przedsięwzięcie w zakresie oświetlenia 

� Słupy i oprawy zgodnie z odrębnym opracowaniem branŜowym, 

� przyłącze zasilania zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi na etapie 

sporządzania dokumentacji technicznej. 

Oświetlenie na obszarze inwestycji przewiduje typowe oświetlenie miejskie, energooszczędne 

w celu prawidłowego oświetlenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie: 

� przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych, 

� parkingów, 

� skrzyŜowań, 

� chodników, 

� dróg rowerowych. 

W ramach ograniczenia wpływu na środowisko naturalne naleŜy zaprojektować i wykonać 

oświetlenie jako energooszczędne np. w technologii LED. 

Słupy oświetleniowe od strony drogi rowerowej i/lub chodnika powinny posiadać oprawy 

kierujące doświetlenie przestrzeni komunikacyjnej bez rozpraszania światła zgodnie z zasadą 

tzw. „nie zaśmiecania” przestrzeni światłem. 

NaleŜy zaprojektować i wykonać w tym zakresie efektywne rozwiązania umoŜliwiające 

prawidłową eksploatację ulicy. 

I.1.a.4. Sygnalizacja świetlna 

 

Nie przewiduje się potrzeby sterowania ruchem przy pomocy sygnalizacji świetlnej. 

 

I.1.a.5. Zabezpieczenie akustyczne 

 

W obszarze inwestycji nie są wymagane i nie stosuje się ekranów akustycznych. 

 

I.1.a.6. Urządzenia i elementy ochrony środowiska 

 

W obszarze inwestycji nie przewiduje się nowych urządzeń i elementów ochrony środowiska. 

 

 



Program Funkcjonalno - UŜytkowy: Przebudowa ul. Piastowskiej w m. Trzemeszno 

14 
 

I.1.a.9 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 

Inwestycja przewiduje wykonanie: 

oznakowanie poziome, 

oznakowanie pionowe, 

system fakturowy na ciągach pieszych (TGSIs) 

system usprawniający poruszanie się w ciągach pieszych wspomagające osoby z 

niepełnosprawnościami ruchowymi i sensorycznymi takie jak np. system prowadzący zgodny z 

Europejską normą ISO dotyczącą osób z niepełnosprawnościami PRM stosując 

a) typ A- faktura kierunkowa. 

b) typ B- faktura ostrzegawcza (bezpieczeństwa)  

c) typ C- faktura uwagi (informacji) np. informacji miejskiej. 

d) linie ostrzegawcze 

Linia o kontrastującym kolorze (zalecany Ŝółty) umieszczana na krawędzi jezdni. Linia 

powinna mieć minimum 7cm szerokości (maksimum 10 cm) i biec wzdłuŜ całej krawędzi.  

e) Wtopiony opornik (h=0,00) na szerokości przejścia dla pieszych i przejazdach rowerowych. 

NaleŜy zaprojektować i wykonać w tym zakresie efektywne rozwiązania umoŜliwiające 

prawidłową eksploatację ulicy. 

I.1.a.11. Odwodnienie 

Przedsięwzięcie w zakresie odwodnienia 

Odwodnienie wód opadowych, powierzchniowych w obszarze inwestycji obejmuje głównie 

poprawę skuteczności odprowadzenia powierzchniowego wód opadowych i ścieków 

komunikacyjnych do istniejących studni wpustowych poprzez odpowiednią regulację 

wysokościową powierzchni spływu wód oraz wpustów. NaleŜy zaprojektować i wykonać w 

tym zakresie efektywne rozwiązania umoŜliwiające prawidłową eksploatację ulicy. 

I.1.a.12. Obiekty inŜynierskie, przepusty drogowe 

Na obszarze objętym przedsięwzięciem nie przewiduje się realizacji obiektów inŜynierskich i 

przepustów drogowych. 
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I.1.a.13. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym 

związana i niezwiązana z drogą 

 

Ze względu na przyjęte rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe, jeśli warunki techniczne 

uzyskane od Gestorów sieci nie będą stanowiły inaczej moŜe zajść potrzeba przebudowy 

następujących urządzeń kolidujących z budową drogi: 

� sieć elektroenergetyczna, 

� sieć wodociągowa, 

� sieć telekomunikacyjna, 

� sieć kanalizacji deszczowej, 

� drogowe oświetlenie miejskie. 

Warunki techniczne do projektowania zobowiązany jest uzyskać projektant przed 

przystąpieniem do prac projektowych i je zastosować zgodnie z posiadana wiedzą techniczną i 

doświadczeniem. NaleŜy zaprojektować i wykonać w tym zakresie efektywne rozwiązania 

umoŜliwiające prawidłową eksploatację ulicy zgodnie z pozyskanymi warunkami technicznymi 

do projektowania. Zakres przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury obcej w pasie drogowym 

uzgodnić z Zamawiającym. 

 

I.1.b Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

 

I.1.b.1.  Dokumentacja techniczna i formalno - prawna   

 

Zamawiający dopuszcza moŜliwość późniejszego współfinansowania realizacji inwestycji (tj. 

wykonania dokumentacji oraz procesu budowlanego) z róŜnych źródeł finansowania np. 

Funduszy UE, dlatego teŜ zachodzi konieczność, aby realizowany na podstawie PFU, projekt 

budowlany i projekt wykonawczy oraz etap robót budowlanych był dostosowany do 

obowiązujących uwarunkowań prawnych w zakresie ochrony środowiska i Prawa 

Budowlanego oraz dyrektyw unijnych oraz procedur FIDIC (Międzynarodowa Federacja 

InŜynierów Konsultantów) w realizacji inwestycji. Wykonawca winien prowadzić działania 

promocyjne zgodnie z wytycznymi programu wskazanego na etapie realizacji przez 

Zamawiającego oraz zaplanować i przeprowadzić proces włączający społeczeństwo na kaŜdym 
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z etapów przygotowania inwestycji np. poprzez przeprowadzenie warsztatów kreatywnych lub 

konsultacji społecznych. 

Wykonawca ma obowiązek uzgadniać z Zamawiającym wszystkie rozwiązania techniczne i 

poszczególne opracowania projektowe (w niezbędnym zakresie dla prawidłowego 

przygotowania i zrealizowania przedsięwzięcia – przebudowy ulicy Piastowskiej w 

Trzemesznie) 

Zakres obowiązków i wymagań wobec Wykonawcy prac projektowych (w szczególności):   

Opracowanie dokumentacji projektowej m.in.:   

� Opracowania geodezyjno - kartograficzne i formalno – prawne:   

� Mapa aktualna do celów projektowych (skala 1:500). – 1 egz. wersja papierowa + 1 

egz. wersja elektroniczna – wektorowa; 

� Cyfrowy model terenu (przestrzenny) w zakresie zgodnym z obszarem aktualizacji 

mapy dla celów projektowych; 

� Dokumenty własności (oryginały wypisów pełnych i wyrysów z ewidencji gruntów ) - 

1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna; 

� Dokumentacja formalno-prawna niezbędna do nabycia prawa własności (projekt 

podziału nieruchomości – mapy jednostkowe, zbiorcze, wykazy zmian gruntowych) – 8 

egz. wersja papierowa, 8 egz. wersja elektroniczna (stanowiących załącznik do wniosku 

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej).   

� Mapy uzupełniające, wykazy synchronizacyjne – 8 egz. wersja papierowa, 8 egz. wersja 

elektroniczna (stanowiących załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej).   

� Dokumentacja formalno-prawna niezbędna do czasowego korzystania z nieruchomości 

(zgody, podpisane umowy uŜyczenia) - 2 egz. wersja papierowa;  

� Opracowania geotechniczne, geologiczno - inŜynierskie i hydrologiczne, opracowania 

hydrologiczno – hydrauliczne – sporządzone odrębnie – 5 egz. wersja papierowa + 5 

egz. wersja elektroniczna;  

� Projekt Budowlany dla wszystkich branŜ odrębnie.   

� Projekt Budowlany sporządzony dla wszystkich branŜ odrębnie - branŜa drogowa, 

mielioracyjna, projektem rozbiórki (w przypadku konieczności), projekty sieci 

uzbrojenia terenu (infrastruktura) wraz z uzgodnieniami – 5 egz. wersja papierowa + 5 

egz. wersja elektroniczna; 
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� Projekt Wykonawczy dla wszystkich branŜ odrębnie wraz z uzgodnieniami – 5 egz. 

wersja papierowa + 5 egz. wersja elektroniczna; 

� Plansza koordynacyjna między branŜowa – 5 egz. wersja papierowa + wersja 

elektroniczna; 

� Projekt organizacji ruchu (stałej i tymczasowej) – po 5 egz. wersja papierowa + 5 egz. 

wersja elektroniczna, zatwierdzony przez organ ruchu;  

� Ewentualne inne decyzje niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (np. odstępstwa od warunków technicznych) – 1 egz. wersja 

papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna; 

� Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji oraz warunków 

technicznych wymaganych przepisami szczególnymi: 

� Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia 

wodnoprawnego – 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna; 

� Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania innych decyzji 

administracyjnych niezbędnych do wniosku o decyzję ZRID (np. odstępstwa od 

warunków technicznych) – 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna; 

� Wniosek wraz z kompletem materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej 

wykonalności – 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna; 

� Pozostałe wnioski o warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, itp. 

� Decyzje administracyjne – po 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. Wersja elektroniczna 

� Decyzja pozwolenie wodnoprawne; 

� Raport ze sprawdzenia dokumentacji technicznej zawierający dodatkowo ocenę 

wpływu rozwiązań na BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) sporządzony przez 

Audytora BRD; 

� Ewentualnie inne niezbędne decyzje i opracowania niezbędne do realizacji celu 

przedsięwzięcia; 

� Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (z rygorem natychmiastowej 

wykonalności); 

Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, 

zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki techniczne, sporządzi w miarę potrzeb i wymagań 

prawnych:  

� dokumentację geodezyjno –kartograficzną,  
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� dokumentację formalno - prawną związaną z czasowym oraz stałym zajęciem,  

� dokumentację geotechniczną,  

� geologiczno – inŜynierską,  

� hydrogeologiczną,  

� opracuje dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego w 

tym opracuje operat wodnoprawny,  

� wykona w wymaganym i niezbędnym zakresie obliczenia hydrologiczno – 

hydrauliczne, obliczenia statyczne i wytrzymałościowe 

� oraz inne dokumenty i materiały wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacjach 

Istotnych Warunków Zamówienia i/lub w Umowie.  

 

W przypadku konieczności wykona raport niezbędny do ponownej oceny oddziaływania 

inwestycji na środowisko.   

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych opracowań lub dostosowania 

dokumentacji do wymagań np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innych 

warunków technicznych, Wykonawca dokumentacji projektowej wykona je własnym kosztem i 

staraniem. 

Wykonawca zadba o spełnienie obowiązku, o którym mowa w art.39 ust. 6a ustawy o drogach 

publicznych, dotyczącym moŜliwości udostępnienia kanału technologicznego w pasie 

drogowym. W przypadku zgłoszenia przez podmioty zainteresowania udostępnieniem kanału 

technologicznego, Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia projektu kanału 

technologicznego.   

Opracowywana dokumentacja powinna być oparta na rozeznanych i uzgodnionych 

uwarunkowaniach gruntowo – wodnych (dokumentacja geotechniczna, geologiczno – 

inŜynierska, hydrogeologiczna).   

Nie wydziela się w drogach publicznych gruntów wód płynących w rurociągach, krytych 

kanałach, przepustach (§9, §68 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków). 

Grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi stanowią własność Skarbu Państwa 

(art.10, art.14a Prawo wodne).   

Wykonawca uzyska stosowną decyzję pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie 

(budowę/przebudowę/rozbudowę/likwidację) urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie                 

z wód, zgodnie z art. 122 ustawy Prawo wodne. 
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Teren przeznaczony pod całą inwestycję (nowy pas drogowy) naleŜy uzyskać na podstawie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy [7].   

Teren  niezbędny  do czasowego  zajęcia (poza liniami rozgraniczającymi):   

- określony w wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  

- z uwzględnieniem terenu dla wykonania niezbędnych robót budowlanych (w tym zjazdy, 

obiekty tymczasowe, drogi innej kategorii)  

Wykonawca prac projektowo – wykonawczych pozyska je własnym kosztem i staraniem. 

Wykonawca pokryje wszystkie koszty czasowego zajęcia łącznie z kosztami operatów 

szacunkowych, dzierŜaw i odszkodowań wynikających z zajęcia czasowego.   

W projekcie budowlanym naleŜy nanieść w kolorach i ująć w legendzie granice istniejącego 

pasa drogowego oraz projektowane linie rozgraniczające teren inwestycji. 

W przypadku projektowania linii rozgraniczających teren inwestycji naleŜy wykonać mapy z 

projektem podziałów nieruchomości, mapy uzupełniające, wykazy synchronizacyjne, mapy 

synchronizacyjne i pozyskać oryginały dokumentów własności: AWZ, Akty Notarialne, 

postanowienia sądowe, niezbędne do wpisu w Księgach Wieczystych prawa własności oraz 

ustalenia odszkodowania w odrębnej decyzji wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stabilizacji punktów granicznych podzielonych działek 

znakami granicznymi typu PD lub do zamarkowania rurkami metalowymi w terenie 

zabudowanym. 

Wprowadzane w projekcie budowlanym linie rozgraniczające teren inwestycji i linie 

określające teren niezbędny dla obiektów budowlanych oraz robót budowlanych oznaczyć 

według określonego przez Zamawiającego standardu. 

Projekty poszczególnych obiektów powinny być wykonywane w ścisłej wzajemnej koordynacji 

międzybranŜowej.  

Do Projektu Budowlanego naleŜy dołączyć oświadczenie projektanta oraz oświadczenie 

sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej 

oraz, Ŝe projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć.   

Ponadto Wykonawca opracuje i przedłoŜy do uzgodnienia Zamawiającego pozostałe załączniki 

do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.   

W projekcie organizacji ruchu Wykonawca ustali jako wjazd i wyjazd zjazdy publiczne do 

obiektów prowadzących działalność gospodarczą (w przypadku posiadania 2 zjazdów).   
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Zamawiający wymaga przedłoŜenia wersji elektronicznej dokumentacji technicznej i formalno 

- prawnej na nośnikach CD/DVD: zawierających kaŜdorazowo pliki w wersji nieedytowalnej 

„*.pdf” oraz wersji edytowalnej w następujących formatach (lub innych kompatybilnych 

programach umoŜliwiających otworzenie i edycję pliku źródłowego):   

� Dokumentacja geodezyjno – prawna – format danych .*doc, *dwg   

� Projekt koncepcyjny – format danych *.doc, *.dwg   

� Projekt budowlany – kompletny – format danych *.doc, *.dwg  - Projekt wykonawczy – 

kompletny – format danych *.doc,*.dwg   

� Dokumentacja przetargowa – *.doc,*.xlsx,*.dwg   

� Przy czym pliki dwg winny być zapisane w formacie AutoCAD 2007 lub starszym. 

 
Wykonawca jest zobligowany do sporządzenia na swój koszt egzemplarzy:   

� sporządzonych na potrzeby Zamawiającego np. w ramach bieŜącego nadzoru 

projektowego,   

� stanowiących załączniki wystąpień do właściwych organów w ilościach zgodnych z 

obowiązującymi przepisami i składanych kaŜdorazowo w 1 egz. Zamawiającemu do 

wiadomości, w sprawie uzyskania uzgodnień, warunków technicznych, opinii, 

decyzji i niezbędnych pozwoleń, z uwzględnieniem ewentualnych korekt wniosków 

i załączników.   

� Ponadto opracowania projektowe powinny swym zakresem obejmować:  

� kaŜde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót 

powoduje zajętości pasa drogowego funkcjonującego ciąg drogowego winno 

uwzględniać konieczność sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas 

wykonawstwa,  

� techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i 

lokalizacyjne istniejącego oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów 

drogowych lub urządzeń bezpieczeństwa, wymagają sporządzenia projektu stałej 

organizacji ruchu uwzględniając w/w zmiany w zakresie rozwiązania oraz 

kompletności rozwiązań organizacji ruchu z dostosowaniem odcinków włączeń 

łącznie z kompletnością informacji kierunkowe,  

� rozwiązania wprowadzające zmiany zarządzenia ruchem na skrzyŜowaniach 

wymagają sporządzenia przez Wykonawcę analizy ruchu z wyszczególnieniem 

przepustowości wlotów i wskazań poziomu swobody ruchu poszczególnych 

kierunków,  
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� Wykonawca winien wykorzystać dane wyników własnego przeprowadzonego 

pomiaru ruchu zgodnie ze sztuką i wiedzą inŜynierską, materiałów archiwalnych w 

zakresie pomiaru ruchu oraz przekazanych przez Zamawiającego, ustaleń raportu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego (jeśli jest dostępny), informacji z bazy SEWIK z 

odnotowaniem faktu ich wykorzystania w opracowaniu, informacji o zdarzeniach 

drogowych, wypadkach i kolizjach z policyjnej bazy danych (Komenda Miejska 

Policji, Komenda Powiatowa) 

� Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej 

organizacji ruchu w trakcie wyłączenia skrzyŜowań lub odcinków dróg wskazał 

konieczne objazdy i tymczasowe obiekty inŜynierskie oraz przewidział 

ekonomiczny czas trwania zajęcia ciągów komunikacyjnych i innych nieruchomości 

obcych,  

� Wykonawca winien wskazać graniczne wartości czasu wyłączenia pasów ruchu dla 

przyjętych odcinków drogi, a przy zastosowaniu sygnalizacji świetlnej 

maksymalnego czas między zielonego,   

� Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazać 

konieczne oznakowanie dotyczące najmniej chronionych uczestników ruchu i 

zaprojektowanych nowych niestandardowych udoskonaleń lub ograniczeń 

wpływających na postrzegalność wszystkich uczestników ruchu przez uczestników  

o decydującym znaczeniu ruchu,  

� Wykonawca winien (w miarę potrzeb) pozyskać własnym staraniem uzgodnienia i 

opinie: organizacji turystycznych (obiekty szlaki turystyki samochodowej, pieszej i 

rowerowej), Inspekcji Transportu Drogowego (miejsca warzenia i kontroli 

pojazdów – uzgodnienie uzyskane na etapie koncepcji programowo – przestrzennej 

posiada Zamawiający, fotoradarów), Zarządców autostrad, lotnisk i powiatów 

grodzkich, samorządów lokalnych odnośnie nowych przystanków komunikacji 

zbiorowej, kół łowieckich, samorządów i organizacji społecznych w sprawie 

pomników przyrody i zabytków, symboli religijnych, kaplic i figur.  

I.1.b.2.  Roboty budowlane 

Wykonawca podejmujący się realizacji zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych 

zobowiązany będzie do:  

� organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy 

winna naleŜeć do Wykonawcy robót,   
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� teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób 

nieuprawnionych oraz oznakowany, obowiązuje zasada minimalizacji utrudnień i 

zagroŜeń dla uŜytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. 

Teren naleŜy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach,   

� zabezpieczenie i oznakowanie robót musi być zgodne z zaakceptowaną technologią 

i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Do posiadanego zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu na czas robót Wykonawca obowiązany jest dołączyć 

pismo wysłane do organu ruchu, zarządcy drogi oraz Komendy Miejskiej Policji w 

Trzemesznie informujące o dacie wprowadzenia organizacji ruchu dla budowy i 

przebudowy drogi gminnej, zatwierdzonej przez organ ruchu pismem (tu znak 

pisma i data), zachowując 7 dniowy termin wyprzedzający,   

� zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji oznakowania robót,   

� W czasie przerw w prowadzonych pracach Wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia z korony drogi maszyn drogowych i urządzeń lub do dokonania 

zabezpieczenia w sposób akceptowalny przez Nadzór (Inspektora) przy realizacji 

robót „pod ruchem”,   

� Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania (w sposób zwyczajowo przyjęty, 

z udokumentowaniem takiego działania) mieszkańców i osób prowadzących 

działalność gospodarczą i usługową w rejonie robót, media lokalne, słuŜby 

specjalne, przewoźników, sztab kryzysowy, portale internetowe itp. o 

spodziewanych utrudnieniach w ruchu drogowym,   

� Wykonawca winien przewidzieć moŜliwość prowadzenia prac w systemie 

wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, celem skrócenia czasu 

występowania utrudnień,   

� Wykonawca winien współdziałać z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego 

prowadzenia robót w zajętym pasie drogowym,   

� Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji w terminie waŜności 

zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,   

� Wykonawca robót winien na własny koszt rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, 

obecności urządzeń obcych i ponieść koszty ewentualnej naprawy lub wymiany 

uszkodzonych podczas prac urządzeń bądź sieci,   
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� Przed wejściem z robotami Wykonawca robót na własny koszt sporządzi 

inwentaryzację stanu istniejącego,   

� Zamawiający udostępni Wykonawcy robót teren w obrębie pasa drogowego, który 

określi decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W razie potrzeby 

Wykonawca robót na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren 

niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów 

czasowego wejścia w teren niebędący pasem drogowym (w tym teren zajęty 

czasowo z mocy wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) 

ustali do swoich potrzeb Wykonawca robót (operaty szacunkowe, dzierŜawy i 

odszkodowania wynikające z zajęcia czasowego),   

� Wykonawca nie rozpocznie robót wcześniej niŜ w dniu przedstawienia InŜynierowi 

polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych w 

zakresie wymaganym przez Kontrakt,   

� Po zakończeniu robót Wykonawca zwróci się do InŜyniera oraz do  

� Zamawiającego o powołanie komisji odbioru robót,   

� Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację powykonawczą zgodnie z 

wymaganiami w tym zakresie,   

� - wersja elektroniczna format *.pdf 

� - format edytowalny (np. *.dwg, *.doc, *.jpg, itp.) 

� Wykonawca dostarczy pełną dokumentację do złoŜenia wniosku o udzielenie 

pozwolenia na uŜytkowanie,   

� Wykonawca zastabilizuje i protokolarnie przekaŜe pas drogowy Zamawiającemu,  

 

W przypadku, gdy roboty budowlane nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

STWiORB (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie elementy budowli będą rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

Zamawiający udostępni Wykonawcy robót teren w obrębie pasa drogowego, który określi 

decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w razie potrzeby Wykonawca robót na 

własny koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji placu budowy 

i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący pasem 

drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca robót. Koszty związane z oznakowaniem  i 

zabezpieczeniem robót ponosi Wykonawca i powinien je uwzględnić  w ofercie. 
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 I.1.c. Ogólne właściwości funkcjonalno – uŜytkowe 

 

Wszystkie obiekty Projektant powinien zaprojektować w oparciu o przepisy obowiązujące w 

tym przepisy szczegółowe. Zaproponowane rozwiązania projektowo - organizacyjne 

zapewniają ciągłość ruchu, dostęp do drogi publicznej terenów przyległych i nieruchomości 

połoŜonych wzdłuŜ przebudowywanej ulicy.   

Projekt pn. „Przebudowa ul. Piastowskiej w Trzemesznie” stanowiące dojazd do sąsiadującą z 

pasem drogowym tej ulicy zabudową oraz halą widowiskowo - sportowej m. Trzemeszno 

powinien być zgodny z zasadami horyzontalnymi Umowy Partnerstwa (na poziomie projektu) i 

ma w pełni je realizować, tzn. : Promowanie równości szans kobiet i męŜczyzn oraz zgodnie z 

zasadą zrównowaŜonego rozwoju a w szczególności przy zachowaniu rozwiązań słuŜących 

adaptacji i mitygacji do zmian klimatycznych i społecznych zmian demograficznych 

(rozwiązania wspierające moŜliwość skorzystania przez seniorów z pasa drogowego z 

minimalizacją zbędnego wysiłku fizycznego). 

Projekt przebudowy ul. Piastowskiej m. Trzemeszno juŜ na etapie projektowym powinien 

zakładać, iŜ uŜytkownikami powstałej w wyniku jego realizacji przestrzeni publicznej będą 

równieŜ osoby z roŜnymi ograniczeniami funkcjonalnymi w zakresie mobilności i percepcji, 

np.:  

� osoby poruszające się na wózkach i skuterach inwalidzkich,  

� osoby wspomagające się w poruszaniu laską, kulami, balkonikami itd.,  

� osoby z dysfunkcjami wzroku – niewidome i słabowidzące,  

� osoby głuche i słabosłyszące,  

� osoby z niepełnosprawnością intelektualną,  

� osoby z inną niepełnosprawnością, wpływającą na obniŜenie sprawności fizycznej i 

sensorycznej.  

� opiekunów małych dzieci, osoby starsze itp.,  

Projektant ma obowiązek zrealizowania projektu zgodnie z zasadami uniwersalnego 

projektowania, dzięki którym zostanie zapewniona taka sama dostępność dla wszystkich 

uczestników ruchu.  

 



Program Funkcjonalno - UŜytkowy: Przebudowa ul. Piastowskiej w m. Trzemeszno 

 

25 
 

I.2.c. ZałoŜenia Programu – Funkcjonalno – UŜytkowego 

Projekt powinien zostać przygotowany tak, aby nie było konieczne stosowanie dodatkowych 

pomocy dla osób z obniŜoną funkcjonalnością. Osoby z niepełnosprawnością lub słabsi 

uŜytkownicy przestrzeni pasa drogowego powinny mieć moŜliwość uŜytkowania swoich 

indywidualnych urządzeń i przyrządów kompensujących ograniczenia w mobilności i 

percepcji, takich jak: wózek inwalidzki, kule, biała laska, aparat słuchowy. Zgodnie z zasadą 

powszechnej dostępności nie stosowano rozwiązań przeznaczonych wyłącznie dla osób z 

niepełnosprawnością, gdyŜ nie jest to zgodne z zapisami Konwencji.  

Na etapie przygotowania projektu naleŜy zastosować praktyczne rozwiązania projektowe 

zgodnie z poniŜszymi zasadami:  

 

ZASADA 1  

 

UŜyteczność dla osób o roŜnej sprawności (ang. Equitable Use) – z projektu mogą korzystać 

jednocześnie wszyscy, bez względu na moŜliwości funkcjonalne uŜytkownika. Pokonywanie 

odległości przez osoby odbywające podróŜ pieszo moŜna dzielić na etapy, dzięki temu, iŜ 

zapewniono warunki do systematycznego odpoczynku (ławki, zieleń), niwelety prowadzone są 

w sposób eliminujący pochylenia tracone i nie wymagają długich odcinków podejść, bądź 

stromych przejść. Przekraczanie innych elementów drogi , takich jak jezdnia ruchu 

samochodowego lub rowerowego, odbywa się z zapewnieniem warunków obserwacji 

wzajemnej uczestników ruchu i sytuacji w otoczeniu oraz w jednym poziomie bez zbędnych 

barier. Wymagania dotyczące  kodu kolorystyki będą uwzględniały poprawę percepcji  

otoczenia i podkreślenia zastosowanych rozwiązań, a faktura i struktura zastosowanych 

materiałów w strefach niebezpiecznych umoŜliwi odczuwanie dotykowe przestrzeni, 

jednocześnie dla osób niedowidzących lub niewidomych w miejscach zmian funkcjonalnych 

zastosowano elementy poprawiające prowadzenie z uŜyciem białej laski, a przy przejściach i na 

przystankach komunikacji zbiorowej zostały  określone wymagania do odczytania informacji 

przez osoby niedowidzące lub niewidzące  

 

ZASADA 2  

 

Elastyczność w uŜytkowaniu (ang. Flexibility in Use) - projekt uwzględnia szeroki zakres 

indywidualnych preferencji moŜliwości uŜytkowania, tj. zapewnia między innymi moŜliwość 
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skorzystania w roŜnym tempie, w zaleŜności od percepcji i mobilności uŜytkownika. 

MoŜliwość podzielenia podróŜy na odcinki (Ławki) oraz  zapewnienie odpowiedniej 

szerokości  korytarzy ruch i separacji ruchu  oraz eliminację nadmiernych długości dojść do 

przystanków publicznego transportu zbiorowego, z zapewnieniem informacji o najbliŜszych 

odjazdach w systemie on-line, co umoŜliwia pokonywanie drogi w sposób elastyczny w 

metodzie prostej jednomodalnej lub kombinowanej multimodalnej, przy powiązaniach 

multimodalnych zapewniono dostępność do parkingów (rowerowych i buforowych ruchu 

kołowego) 

 

ZASADA 3  

 

Proste i intuicyjne uŜytkowanie (ang. Simple and Intuitive Use) – zastosowano takie 

rozwiązania, które są intuicyjne w uŜytkowaniu i uwzględniają doświadczenie, wiedzę, 

umiejętności językowe lub aktualne moŜliwości koncentracji uŜytkownika. Zastosowano 

powtarzalne rozwiązania o prostym, czytelnym dojściu do elementów uŜytkowych 

zagospodarowania przestrzeni pasa drogowego z dostrzegalnym, postrzegalnym i 

jednoznacznym oznakowaniem dotykowym, wizualnym i akustycznym, przy jednoczesnym 

zapewnieniu minimalizacji i agresywności oznakowania. W rozwiązaniach koncepcyjnych 

przyjęto inŜynierskie rozwiązania proste, bez utrudnień i nadmiernego multiplikowania funkcji, 

zapewniając jednocześnie, aby sposób uŜycia nie był ograniczony indywidualnym 

moŜliwościami i umiejętnościami uŜytkownika.  

 
ZASADA 4  

 

Czytelna informacja (ang. Perceptible Information) - zastosowano informacje z 

uwzględnieniem zakresów percepcji człowieka i warunków otoczenia, tj. piktogramy, 

informację dotykową i głosową, zapewniono odpowiedni kontrast dla informacji, z 

uwzględnieniem warunków otoczenia, istotne informacje są czytelne oraz dostępne. 

Zapewniono odpowiedni rozmiar znaków do prędkości, a dla pieszych i rowerzystów, czytelne, 

jednoznaczne i umieszczone w sposób zapewniający prawidłowe dostrzeŜenie informacji, 

umoŜliwiającej odpowiednią reakcję, oprócz oznakowania poziomego i pionowego, 

zastosowano takŜe zunifikowany kod kolorystyki, jako wymaganie dla przedsięwzięcia, a takŜe 
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w miejscach gdzie występują obszary wymaganej wzmoŜonej uwagi zastosowano oznakowanie 

wizualne i dotykowe, np. krawędzie peronów itp.  

 

ZASADA 5  

 

Tolerancja na błędy (ang. Tolerance for Error) – przy projektowaniu zminimalizowano 

zagroŜenia i przypadkowe negatywne konsekwencje podczas uŜytkowania projektu rozwiązań 

technicznych i przestrzennych, dla uczestników ruchu zastosowano rozwiązania eliminujące 

skarpy, niezabezpieczone róŜnice terenowe, elementy BRD minimalizujące skutki wypadnięcia 

z toru jazdy ( pochłaniające energię uderzenia) oraz infrastrukturę bezpieczną elementów 

wsporczych, a takŜe zapewniono przestrzeń dostateczną do reakcji w sytuacjach zagroŜeń. Jako 

zasadę przy wymiarowaniu geometrycznym przyjęto minimalizację skutków niewłaściwego 

uŜycia elementów zagospodarowania przestrzeni miejskiej 

 

ZASADA 6  

 

Wygodne uŜytkowanie bez wysiłku (ang. Low Physical Effort) zastosowano takie rozwiązania, 

które nie powodują nadmiernego wysiłku podczas uŜytkowania. Niwelety dostosowano tak, 

aby wyeliminować bariery i prowadzić ruch wszystkich uŜytkowników w tym samym 

poziomie, zastosowano odpowiednie i wygodne w uŜyciu spadki i pochylenia podłuŜne i 

poprzeczne oraz pochylnie eliminujące konieczność stosowania schodów i stopni, a na 

przystankach komunikacji zbiorowej wysokość peronów dostosowano do taboru, tak aby 

wejście do pojazdu mogło odbywać się w poziomie peronu. W miarę moŜliwości ograniczono 

długość dojść i tras do poszczególnych elementów funkcjonalnych przestrzenni pasa 

drogowego, np. poprzez lokalizację przystanków bliŜej przejść skrzyŜowań i celów podróŜy.  

 

ZASADA 7  

 

Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i uŜytkowania (ang. Size and Space for 

Approach and User) zapewniono odpowiednią przestrzeń do wykonania danego działania, z 

uwzględnieniem moŜliwości funkcjonalnych człowieka, w tym ograniczeń w mobilności i 

percepcji oraz pozycji ciała (na stojąco lub siedząc), tj.: zapewniono pole widzenia dla 

dowolnej pozycji ciała, umoŜliwiono dostęp i skorzystanie z rozwiązania z pozycji siedzącej 

(np. na wózku inwalidzkim) lub stojącej, uwzględniono szeroki zakres wzrostu uŜytkownika); 



Program Funkcjonalno - UŜytkowy: Przebudowa ul. Piastowskiej w m. Trzemeszno 

28 
 

uwzględniono warunki ergonomiczne dłoni przy konstruowaniu uchwytów i elementów 

sterowania urządzeniami; uwzględniono odpowiednią przestrzeń do korzystania z rozwiązań 

przez uŜytkowników posługujących się osobistymi urządzeniami wspomagającymi mobilność 

lub percepcję czy wymagających pomocy osobistej.  

 

ZASADA 8  

 

Percepcja równości (ang. Perception of Equality - Odrębna zasada, którą wskazał Konrad 

Kaletsch) zapewniono równoprawny dostęp do infrastruktury, aby nie powodowało to sytuacji, 

gdy korzystający z nich czuje się w jakikolwiek sposób dyskryminowany czy stygmatyzowany. 

Zastosowano stopniowanie wysokości ławek i siedzisk, odpowiednią przestrzeń i podejście do 

informacji wizualnej, zapewnieni skrajni uwzględniającej potrzeby osób wyŜszych niŜ średnia, 

a wysokość umoŜliwiająca łatwe skorzystanie z informacji. Przyjęto rozwiązania, które w 

procesie projektowym zostały zorientowane na moŜliwości uŜycia przez seniorów i dzieci, co 

stwarza moŜliwość uŜytkowania przez wszystkich uŜytkowników. Wszystkie przestrzenie 

oczekiwania i spoczynkowe zapewniają współuŜytkowanie przez osoby chodzące i poruszające 

się na wózkach lokalnych miejsc odpoczynku, przystanków transportu publicznego, dojazdów i 

dojść do parkingów, miejsca postojowe na parkingach najbliŜej ciągów komunikacyjnych 

umoŜliwiających swobodny dostęp do i z pojazdów odpowiedniej szerokości. 

 

I.1.d. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-uŜytkowe 

I.1.d.1. Szczegółowe parametry dotyczące dróg 

1.1.d.1.1. Parametry drogi gminnej (ulica Piastowska) 

� Klasa drogi: L (Lokalna) 

� Kategoria ruchu: KR3 

� Nośność: 115 Kn/oś 

� Prędkość projektowa: Vp = 30 km/h ???????? 

� Szerokość pasa ruchu: 2,75m 

� Pochylenie drogi na odcinku prostym: 2,00 % (przekrój daszkowy). 

� Odwodnienie: 

o kanalizacja deszczowa: wpusty deszczowe z osadnikiem, przykanaliki, kolektor, 
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1.1.d.1.2. Geometria trasy w planie drogi gminnej 

Geometria przebudowywanej drogi ograniczona jest przez następujące czynniki: 

� zagospodarowanie znajdujące się na granicy pasa drogowego (istniejąca zabudowa), 

� istniejące skrzyŜowania 

� istniejące uzbrojenie techniczne, 

� rzędne sąsiadujących inwestycji oraz poziom zerowy budynków. 

Wskazane w PFU parametry trasy w planie są parametrami minimalnymi i nie naleŜy 

traktować jako ostatecznych. Geometria w planie musi uwzględniać m.in. zaktualizowany stan 

faktyczny terenu (mapa do celów projektowych). 

 

1.1.d.1.3. Przebieg niwelety drogi gminnej 

Niweleta przebudowywanej jezdni drogi gminnej powinna spełniać wymagania warunków 

technicznych, a szczególnie warunek widoczności na zatrzymanie.  

NaleŜy równieŜ zachować moŜliwie jak najlepszą koordynację niwelety z trasą w planie. 

1.1.d.1.4. Przekrój poprzeczny drogi gminnej 

� Przekrój poprzeczny:  

o 1x2 (odcinkowo 1x1) 

o Typ przekroju: uliczny 

Szczegółowe propozycje pokazano jako sugerowane (zalecane) rozwiązania w części 

rysunkowej stanowiącej załącznik do niniejszego PFU. 

 

1.1.d.1.5. Parametry skrzyŜowań 

 

� SkrzyŜowanie zwykłe z geometrią dostosowaną do warunków lokalnych (szerokość 

pasa drogowego i istniejąca zabudowa)  

Szczegółowe propozycje pokazano jako sugerowane (zalecane) rozwiązania w części 

rysunkowej stanowiącej załącznik do niniejszego PFU. 

 

1.1.d.1.6. Prognoza ruchu, kategoria ruchu 

 
Prognozę ruchu naleŜy wykonać na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w oparciu o 

zaktualizowane pomiary ruchu kołowego, rowerowego i pieszego. W celu wyznaczenia 



Program Funkcjonalno - UŜytkowy: Przebudowa ul. Piastowskiej w m. Trzemeszno 

30 
 

zaktualizowanej prognozy ruchu Wykonawca zobowiązany jest opierać się na wskaźnikach 

PKB oraz wskaźniki elastyczności właściwych dla województwa wielkopolskiego. Na tej 

podstawie naleŜy obliczyć prognozę ruchu i wyznaczyć kategorię ruchu dla drogi gminnej, 

uwzględniając zmienność ruchu na odcinkach międzywęzłowych (skrzyŜowaniach). Dla 

optymalnego wyznaczenia organizacji ruchu dla skrzyŜowań naleŜy opracować kartogramy 

ruchu z wyznaczeniem i prognozą ruchu w podziale ilościowym, kierunkowym i rodzajowym. 

Na etapie sporządzania PFU, dokonano pomiarów kontrolnych i wyznaczono kategorię ruchu 

KR3.   

 

1.1.d.1.7. ZałoŜenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni 

 

ZałoŜenia do konstrukcji jezdni drogi gminnej 

Konstrukcja nawierzchni powinna być opracowana na podstawie: 

� pomiarów ruchu przeprowadzonych na poszczególnych odcinkach drogi gminnej,  

� wyznaczonej kategorii ruchu, 

� opinii geotechnicznej określającej grupę nośności podłoŜa, 

� ugięć spręŜystych nawierzchni (belka Benkelmana lub ugięciomierzem FWD) w 

przypadku projektowania wzmocnienia istniejącej nawierzchni. 

Na podstawie oceny wizualnej stanu istniejącego nawierzchni drogi gminnej oraz w 

uzgodnieniu z Zamawiającym przyjęto na całym odcinku drogi gminnej rozbiórkę istniejącej 

konstrukcji nawierzchni z częściowym ponownym wykorzystaniem materiałów z rozbiórki na 

podbudowy oraz zaprojektowanie i wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni dla kategorii 

ruchu: KR3  

 

Określenie wstępnych warunków wodnych 

 

Na podstawie informacji historycznych załoŜono przeciętne warunki gruntowo-wodne i 

przyjęto nośność podłoŜa jak dla grupy nośności G2. Warunki te naleŜy zweryfikować przed 

przystąpieniem do sporządzania projektu technicznego poprzez wykonanie odpowiednich 

badań geotechnicznych w celu szczegółowego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych. 
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1.1.d.1.8 Przyjęcie wstępnej konstrukcji nawierzchni 

 

Ostateczny dobór konstrukcji nawierzchni oraz ostateczna kategorię ruchu na budowanej 

drodze naleŜy ustalić z Zamawiającym.  Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 

uzgodnienia z Zamawiającym projektu konstrukcji nawierzchni, uwzględniającego m.in. 

ewentualne zapisy poszczególnych uzgodnień, opinii, decyzji, w szczególności decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. 

Przyjęte konstrukcje nawierzchni są załoŜeniami wstępnymi. Grupy nośności podłoŜa 

wyznaczone są wstępnie. Do zadań późniejszego wykonawcy będzie zaprojektowanie i 

wykonanie odpowiedniej konstrukcji nowej nawierzchni i opcjonalnie wzmocnienia istniejącej. 

Istniejącą nawierzchnie konstrukcji jezdni w ciągu przebudowywanych dróg gminnych 

dopuszcza się wykorzystać (w miarę moŜliwości) w oparciu analizę ugięć nawierzchni, która 

nie jest częścią tego opracowania. Opracowanie takie naleŜy wykonać w przypadku, gdy 

Zamawiający zdecyduje o moŜliwym wykonaniu wzmocnienia na istniejącej nawierzchni z 

betonu asfaltowego lub dopuści częściowe wykorzystanie materiałów rozbiórkowych na 

podbudowy. 

Zgodnie z analiza i obliczeniami po przyjęciu konstrukcji grubość konstrukcji moŜe wymagać 

zastosowania warstwy mrozoochronnej. Nie jest wymagane równieŜ zastosowanie warstwy 

odsączającej.  

 
Wstępna proponowane konstrukcje nawierzchni w ciągu drogi gminnej: 

Jezdnia ruchu dla kategorii obciąŜenia ruchem KR3 

PodłoŜe: po doprowadzeniu do stanu G1 

- warstwa ścieralna – AC8       gr. 4cm, 

- warstwa wiąŜąca – AC16       gr. 8cm, 

- podbudowa zasadnicza  – AC16      gr. 10 cm, 

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej    gr. 15 cm, 

 
Wstępna konstrukcja nawierzchni parkingu: 

PodłoŜe: po doprowadzeniu stanu istniejącego do kategorii G1 

- warstwa ścieralna – kostka eko szara z wypełnieniem trawą  gr. 8 cm, 
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- podsypka piaskowa        gr. 5 cm, 

- podbudowa zasadnicza  z KŁSM      gr. 15 cm, 

- warstwa mrozoodporna z mieszanki kruszynowej(pospółka)  gr. 15 cm, 

 

Wstępna konstrukcja nawierzchni chodnika: 

PodłoŜe: po doprowadzeniu stanu istniejącego do kategorii G1 

- warstwa ścieralna – kostka betonowa nie fazowana      gr. 8 cm, 

- podsypka piaskowo-cementowa w proporcji 3:1    gr. 3 cm, 

- podbudowa zasadnicza  z KŁSM      gr. 15 cm, 

 

Wstępna konstrukcja nawierzchni ścieŜki rowerowej (poza pasem jezdni głównej 

PodłoŜe: po doprowadzeniu do G1 

W przypadku wystąpienia potrzeby przebudowy nawierzchni dróg rowerowych zaleca się 

zastosowanie nawierzchni o warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego. 

Projektant na etapie projektu budowlanego uzgodni z Zamawiającym ostateczną technologię 

wykonania, uwzględniając równieŜ opinie środowisk zainteresowanych. 

 

1.1.d.1.9 Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych 

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania konstrukcyjne zostały zaprojektowane na trwałość 

wymaganą zapisami stosownych rozporządzeń a konstrukcja drogi miała zapewnioną trwałość 

20 lat w przypadku nawierzchni podatnych i półsztywnych, oraz 30 lat  w przypadku  

nawierzchni betonowych. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane roboty 

budowlane wszystkich branŜ na okres min. 5 lat. 

 

1.1.d.2.2. Modułowe i jednorodne wyposaŜenie przejść dla pieszych. 

 

Ujednolicony standard przejść dla pieszych w zakresie opracowania obejmuje: 

 

� zaznaczenie kontrastującym kolorem (zalecany Ŝółty) krawędzi przejścia dla pieszych. 

Linia kontrastowa powinna mieć szerokość minimalną 7cm, maksymalną 10cm, na 

całej długości krawędzi przejścia. 
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� zabezpieczenie pasem ostrzegawczym o odmiennej fakturze (np. „ścięte stoŜki”) i 

kolorze, na całej długości krawędzi przejścia w odległości 0,5 metra i szerokości 

minimalnej 60cm, a maksymalnej 80cm. 

� wyniesienia nawierzchni przejścia dla pieszych na 10 cm w celu uspokojenia ruchu. 

Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej koloru czerwonego. 

� zastosowanie „wtopionego” krawęŜnika przy przejściu do poziomu jezdni (h=0,00). 

� malowanie pasów na przejściu dla pieszych równolegle do osi jezdni w linii prostej. 

� zapewnienie strefy oczekiwania na całej szerokości przejścia o zalecanej głębokości 1,5 

a minimalnej dopuszczalnej głębokości 1 metra. 

� dobranie materiałów antypoślizgowych dla nawierzchni strefy oczekiwania z 

nachyleniem maksymalnym wynoszącym 1% nie pozwalającym na stoczenie się wózka 

w kierunku jezdni. 

� zastosowanie kierunkowych faktur TGSIs o szerokości 40 cm prowadzących 

prostopadle do przejść do faktur ostrzegawczych. 

� oświetlenie przejścia i jego najbliŜszego otoczenia światłem o natęŜeniu minimum 30 

luxów 

 
1.1.d.2.3. Modułowe schematy ciągów pieszych i rowerowych 

Standard ciągów zastosowanych w zakresie opracowania obejmuje: 

� zachowanie minimalnej szerokości chodnika tj.  1,5 metra z moŜliwością przewęŜenia 

do 1,0 metra na odcinku nie dłuŜszym niŜ 3 metry, 

� wykonanie obrzeŜy betonowych, 

� nachylenie poprzeczne nie większe niŜ 3%, 

� lokalizowanie infrastruktury naziemnej w odległości nie mniejszej niŜ 0,8m od brzegu 

chodnika, 

� wykonanie kontrastujących kolorystycznie obrzeŜy w przypadkach, gdy po obu 

stronach chodnik graniczy z inną powierzchnią brukowaną lub betonową, 

� zastosowanie faktur kierunkowych TGSIs wzdłuŜ drogi, gdy szerokość chodnika będzie 

równa lub większa niŜ 3 metry, 

 

W przypadku wystąpienia potrzeby przebudowy/rozbudowy dróg rowerowych zaleca się: 

� zachowanie minimalnej szerokości ścieŜki rowerowej nie mniejszej niŜ 2,0 metry, 

zgodnie z wymaganiami szczegółowymi Zamawiającego,  
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� nawierzchnię ścieŜki rowerowej wykonaną z materiału o innej fakturze i kolorze niŜ 

sąsiadujący chodnik (wyraźne zróŜnicowanie), 

� wykonanie odstępu z kostki betonowej między ścieŜką rowerową a chodnikiem o 

szerokości 20 cm w przypadku równoległego prowadzenia obu elementów 

funkcjonalnych przekroju pasa drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie. 

� ustąpienie pierwszeństwa przez rowery na przecięciach z chodnikami sygnalizowane 

znakami poziomymi i zastosowaną geometrią najazdu w rejonie skrzyŜowań 

ograniczającą znacząco w odniesieniu do prędkości odcinkowej prędkość przejazdu 

przez skrzyŜowanie (redukcja o min. 50 %), 

� oświetlenie ciągów pieszych oświetleniem zewnętrznym o natęŜeniu nie mniejszym niŜ 

10lux. 

 

1.1.d.2.4. Zieleń 

 

 Projekt zakłada zachowanie zieleni istniejącej, o ile nie zachodzi potrzeba jej usunięcia 

w związku z przebudową ulicy oraz jej uzupełnienie o zieleń uŜytkową i izolacyjną 

realizowaną z nasadzeń roślinności rodzimej, która nie przesłania widoczność któremukolwiek 

z uczestników ruchu.  

 

I.1.d.3. Oświetlenie  

Warunki wskazane w niniejszym punkcie naleŜy stosować w przypadku gdy wystąpi 

konieczność przebudowy w zakresie funkcjonalnym zgodnym z niniejszym punktem aby 

osiągnąć cel przedsięwzięcia. 

 

Lokalizacje słupów oświetleniowych przebudowywanych oraz budowanych naleŜy 

projektować z uwzględnieniem [46] oraz z przepisami prawa i innymi uwarunkowaniami 

wynikłymi na etapie uzgodnień i innych.  Wykonawca winien zaprojektować oraz wykonać 

oświetlenie drogowe wraz z przyłączami, zgodnie z uzyskanymi warunkami. Wszystkie 

przejścia dla pieszych, wyznaczone zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, w 

terenie zabudowy zaleca się oświetlić z pojedynczych latarni w technologii LED.  

 

Oświetlenie drogowe naleŜy zaprojektować w oparciu o normy [43], [44] i [45] lub 

rozwiązania równowaŜnego, za które uwaŜać się będzie spełniające wszystkie wymagania 
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przywołanych norm w przedmiotowym zakresie. W oparciu o powyŜsze normy lub 

rozwiązania równowaŜne naleŜy wykonać obliczenia oświetleniowe, uzasadniające przyjęte 

rozwiązania projektowe dla zapewnienia parametrów oświetleniowych przynaleŜnych dla 

dobranych klas 

oświetleniowych w wyniku wieloetapowego procesu w odniesieniu przede wszystkim do 

parametrów projektowanej drogi. 

 

NaleŜy doprowadzić przyłącza energetyczne do miejsc zarezerwowanych pod konstrukcje 

urządzeń w pasie drogowym. W miejscach zarezerwowanych pod instalację urządzeń, 

dopuszcza się zasilanie z odnawialnych źródeł energii elektrycznej tzw. hybrydowych (stacja 

solarna + generator wiatrowy) wyłącznie w przypadku braku dostępu do sieci niskiego napięcia 

lub utrudnionego dostępu do sieci niskiego napięcia, powodującego poniesienie 

niewspółmiernych nakładów w stosunku do mocy zapotrzebowanej. Parametry (moce) kaŜdego 

osobno z wymienionych powyŜej odnawialnych źródeł energii muszą zapewniać 100% 

zaopatrzenia urządzenia w energię elektryczną. 

Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi odpornością na czynniki 

atmosferyczne, posiadać system wentylacji i być odporne na stłuczenie. Zalecana II klasa 

ochronności. Ze względów eksploatacyjnych stosować naleŜy oprawy o konstrukcji 

zamkniętej, dwukomorowej i stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory 

lampowej, co najmniej IP 65 oraz co najmniej IP 54 dla komory osprzętu elektrycznego. Klosz 

ochraniający komorę lampową powinien być wykonany z materiału o odporności na uderzenia, 

co najmniej IK-08 zgodnie z [42] lub rozwiązanie równowaŜne, za które uwaŜać się będzie 

spełniające wszystkie wymagania przywołanej normy. Dostęp do układu zapłonowego nie 

powinien rozszczelnień komory optycznej. Dopuszczalne są równieŜ rozwiązania polegające 

na umieszczeniu układu zapłonowego oprawy we wnęce słupowej zamiast w oprawie. 

Wymiana źródła światła powinna być moŜliwa bez uŜycia narzędzi.  

Oświetlenie zaprojektować jako energooszczędne w technice LED – inteligentne sterowanie 

zdalnie sterowane z szafki oświetleniowej oraz osobno moŜliwość programowania kaŜdej 

oprawy (zmniejszania i zwiększania mocy w danym czasie). Oprawy w II klasie ochronności 

do lamp LED, dobrane w zakresie kategorii i klasy oświetlenia dla danej klasy drogi, o średniej 

optyce, stopniu ochrony IP65, oprawie aluminiowej, kloszu poliwęglanu z soczewkami 

przezroczystymi, o barwie światła – ciepła biel. śywotność min. 60 000 godzin. Zasilacz źródła 

światła zintegrowany z oprawą z funkcją stałego strumienia świetlnego. Konserwacja oprawy 
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od dołu poprzez otwarcie obudowy z pojedynczym zamkiem, szyba przednia na zawiasach. 

Oprawy LED powinny posiadać zaprojektowany tzw. system inteligentnego sterowania 

oświetleniem.  

Zaprojektowane oświetlenie pozostanie na majątku Miasta Trzemeszno, chyba, Ŝe Inwestor 

zadecyduje inaczej. 

NaleŜy uzyskać uzgodnienia proponowanych rozwiązań przez InŜyniera i Zamawiającego. 

Ponadto sprzęt oświetleniowy podlega przepisom [51]i musi spełniać postanowienia normy nr 

[52]lub rozwiązania równowaŜnego, za które uwaŜać się będzie spełniające wszystkie 

wymagania przywołanej normy w przedmiotowym zakresie dopuszczalnych poziomów emisji 

do sieci elektroenergetycznej wyŜszych harmonicznych. 

Projektowane oświetlenie moŜe być usytuowane tylko na działkach będących               

własnością Miasta i w jego zarządzie. 

W sprawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej projektowanego oświetlenia 

naleŜy zwrócić się do właściwego miejscowo operatora. 

Na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia dobrać kolejne stopnie zabezpieczeń 

spełniające warunki selektywności. 

Linie kablowe naleŜy wykonać zgodnie z normą N SEP - E - 004 lub rozwiązaniem 

równowaŜnym, za które uwaŜać się będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanej 

normy. W liniach niskiego napięcia naleŜy stosować kable o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, 

czteroŜyłowe lub o większej ilości Ŝył w zaleŜności od potrzeb wynikających z załoŜeń 

projektowych o Ŝyłach aluminiowych lub miedzianych w izolacji polwinitowej. Dla linii 

średniego napięcia naleŜy stosować kable z istniejącego typoszeregu. Przekrój Ŝył naleŜy 

dobrać w zaleŜności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania 

kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej. W 

sytuacji przejścia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami wymagana jest 

taka minimalna głębokość ich posadowienia, aby górna powierzchnia rury ochronnej 

znajdowała się pod warstwą konstrukcyjną drogi określonej klasy. Przepusty kablowe naleŜy 

wykonać z materiałów niepalnych (z tworzyw sztucznych lub stali), wytrzymałych 

mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury uŜywane do 

wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciąŜenia 

transportowe. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich 

powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe 
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rur z tworzyw sztucznych o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niŜ 75 mm, w zaleŜności od 

długości przepustu, a mianowicie: 

� RHDPEp 110/6,3 – dla kabla niskiego napięcia długość przepustu do 30 m; 

� RHDPEp 125/7,1 – dla kabla niskiego napięcia długość przepustu do 60m; 

� RHDPEp 160/9,1 – dla kabla niskiego napięcia długość przepustu powyŜej 60 m; 

� ·RHDPEp 160/9,1 – dla kabla średniego napięcia długość przepustu do 30 m; 

� RHDPEp 200/11,4 – dla kabla średniego napięcia długość przepustu do 60 m; 

� RHDPEp 225/12,8 – dla kabla średniego napięcia długość przepustu powyŜej 60m. 

Dla wykonania oświetlenia dróg naleŜy stosować typowe maszty i słupy oświetleniowe (przede 

wszystkim stalowe i aluminiowe), typowe fundamenty i wysięgniki. Konstrukcje wsporcze 

oświetlenia drogowego muszą spełniać przede wszystkim wszelkie postanowienia 

obowiązujących norm w zakresie wymaganej wytrzymałości ze względu na występującą w 

danym terenie strefę wiatrową oraz ochrony antykorozyjnej. Słupy stalowe i wysięgniki 

stalowe powinny być dwustronnie ocynkowane ogniowo. Długość wysięgników naleŜy dobrać 

w taki sposób, aby linia opraw nie była uzaleŜniona od zmiany odległości poszczególnych 

słupów od krawędzi jezdni, w celu prowadzenia kierowców niezakłóconą linią świetlną. W 

dolnej części słupy i maszty powinny posiadać wnękę zamykaną drzwiczkami. Wnęki powinny 

być przystosowane m.in. do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo- zaciskowej, 

posiadającej podstawy bezpiecznikowe dostosowane do wkładek bezpiecznikowych 

topikowych i listwę zaciskową posiadającą odpowiednią ilość zacisków do podłączenia trzech 

Ŝył kabla o przekroju do 35 mm2 pod jeden. Wnęki słupowe powinny umoŜliwiać montaŜ 

urządzeń zapłonowych i sterujących opraw oświetleniowych. Konstrukcje wsporcze 

oświetlenia drogowego naleŜy sytuować za barierą ochronną w odległości nie bliŜszej niŜ: 

W+0,5 m, gdzie „W” stanowi szerokość pracującą zastosowanej bariery. 

Zamawiający wskazuje jako zalecane słupy np. stoŜkowe wielokątne ocynkowane na 

fundamencie Ŝelbetowym zabezpieczone do wysokości 40 cm od fundamentu za pomocą 

środka konserwującego właściwego dla danego podłoŜa lub inne dobrane zgodnie ze specyfiką 

terenu. 

W przypadku przebudowy ze względu na kolizję z projektowanymi urządzeniami oraz drogą 

lokalizacja szafek powinna zapewnić bezpieczne funkcjonowanie w okresie uŜytkowania. 

Szafka oświetleniowa – obudowa izolacyjna IP43/44 z fundamentem izolacyjnym.                  

 W szafce pozostawić rezerwowe odpływy dla ewentualnej rozbudowy oświetlenia.                  
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 W zabezpieczeniach głównych i obwodowych nie stosować wkładek bezpiecznikowych 

szybkich typu „S”. 

Sterowanie oświetleniem – astronomiczny programowalny sterownik oświetlenia PSO-05PE 

lub PSO-03PE (programowanie sterownika z zewnętrznego pulpitu). 

Projekt powinien zawierać opisową część techniczno-obliczeniową oraz rysunki - podkład 

mapowy, na którym będzie naniesiona całość sieci, schemat jednokreskowy zaznaczonym 

fazowaniem, schemat ideowy szafy oświetleniowej wraz z rozmieszczeniem jej wyposaŜenia 

(wysokością i szerokością), rysunek proponowanego słupa oświetleniowego oraz wysięgnika z 

obmiarem długości i wyglądem oprawy oświetleniowej. 

Przed ostatecznym zatwierdzeniem projektu naleŜy uzyskać jego uzgodnienie z właściwym 

miejscowo wydziałem UM oraz zaopiniować iŜ zatwierdzić we właściwym miejscowo 

Zarządcy infrastruktury (gestor uzbrojenia) 

Zastosować przy przejściach dla pieszych opraw dedykowanych dla przejść po dwie na kaŜde 

przejście od strony najazdowej. 

Przed przystąpieniem do prac projektowych, Wykonawca własnym staraniem uzyska warunki 

techniczne do gestorów sieci uzbrojenia terenu objętego przedsięwzięciem. 

Ostateczna ilość słupów, ich lokalizacja, moc, rodzaj i rozstaw naleŜy uzgodnić na etapie 

Projektu Budowlanego z Zamawiającym. 

NaleŜy zwrócić uwagę na odpowiednie doświetlenie miejsc obsługi publicznego transportu 

zbiorowego, skrzyŜowań, obiektów inŜynierskich, peronów, przejść dla pieszych i rowerzystów 

oraz miejsc szczególnie niebezpiecznych wyznaczonych na podstawie ilości zdarzeń, 

wypadków i kolizji drogowych zaewidencjonowanych w ciągu 5 lat poprzedzających rok 

sporządzania dokumentacji technicznej (Projektu budowlanego i wykonawczego) 

Na przystankach autobusowych słupy oświetleniowe muszą być od krawęŜnika oddalone co 

najmniej o 120 cm. NaleŜy takŜe wynieść peron oczekiwania tak aby zminimalizować lub 

zlikwidować barierę architektoniczną jaką jest zbyt duŜy odstęp krawędzi peronu od wejścia do 

pojazdu (weryfikowany zarówno w pionie jak i w poziomie). NaleŜy rozwaŜyć w tych 

miejscach zastosowanie krawęŜników najazdowych pozwalających na bliŜsze zaparkowanie 

pojazdu obsługującego pasaŜera. 
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I.1.d.4. Sygnalizacja świetlna 

Nie przewiduje się w ramach przedsięwzięcia. 

 

I.1.d.5. Zabezpieczenie akustyczne 

Nie przewiduje się w ramach przedsięwzięcia. 

 

I.1.d.7. Zjazdy  

 

Na kolejnych etapach przygotowania dokumentacji naleŜy przeanalizować i rozwaŜyć 

konieczność zaprojektowania nowych zjazdów oraz utrzymania zjazdów istniejących w 

jednolitym standardzie. 

Zalecany schematy rozwiązania przecięcia drogi rowerowej ze zjazdami: 
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I.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

Do obowiązków Wykonawcy realizującego opracowania projektowe oraz prace budowlane 

naleŜało będzie w szczególności:  

� pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym 

wynikających z dokumentów planistycznych miasta Trzemeszno, zasobów zarządców i 

administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących posiadać 

informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia, 

� sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb projektu budowlanego i 

projektu wykonawczego w skali ustalonej  z Zamawiającym, 

� sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni, zjazdów), ocen, 

ekspertyz, pomiarów i badań (w tym uzupełniających geologiczno – inŜynierskich) 

terenu i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie naleŜy równieŜ dokonać 

analizy dostępności komunikacyjnej działek połoŜonych przy projektowanej drodze, 

� pozyskanie dokumentów własności (wypisy pełne z ewidencji gruntów), 

� uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich 

kolidujących sieci zewnętrznych, 

� opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem rozbiórki w przypadku 

konieczności innych obiektów kolidujących z przedmiotową inwestycją, 

� uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania decyzji ZRID, 

w tym pozwolenie wodnoprawne, protokół z Narady Koordynacyjnej sieci uzbrojenia 

terenu, 

� sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz formalno – prawnej, 

niezbędnej do uzyskania praw do nabycia nieruchomości pod inwestycję oraz 

czasowego korzystania z nieruchomości, 

� w przypadku konieczności uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane (umowy cywilno - prawne właścicieli nieruchomości) na wejście w teren, 

� sporządzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID w tym skompletowanie wszystkich 

załączników.  

� uzyskanie opinii wymaganych ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych naleŜy uzyskać bezpośrednio dla 

Inwestora – tj. miasta Trzemeszno,  

� wykonanie ponownej prognozy ruchu, jest konieczne i wymagane, 
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� sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umoŜliwiającej realizację 

obiektów budowlanych, 

� ponowne sporządzenie Studium Wykonalności, zgodnie z odpowiednimi wytycznymi 

nie jest wymagane, 

� prowadzenie działań promocyjnych zgodnie z odpowiednimi wytycznymi na wyraźne i 

pisemne wskazanie Inwestora, 

� sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji 

projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego 

aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji, 

� sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, 

gospodarką odpadami, 

� sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i czasowej, spełniającego wymogi [3, 4, 

9, 10, 17, 47, 54, 55, 56], 

� sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montaŜowych, 

� sporządzenie instrukcji uŜytkowania obiektów budowlanych, 

� sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia 

terenu (równieŜ w formie elektronicznej na płycie CD  w formacie programu Autocad 

(*.dxf, *.cad, *.dwg lub w innym powszechnie dostępnym), 

� sporządzenie dokumentacji powykonawczej w tym niezbędnych dokumentów dla 

uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie bądź zgłoszenia o zakończeniu robót 

budowlanych. 

Wykonawca robót zobowiązany będzie zorganizować place budowy i jego zaplecza z 

uwzględnieniem ochrony powierzchni ziemi, a w szczególności  z zachowaniem zasady 

minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni oraz obowiązku rekultywacji. 

Po zakończeniu realizacji inwestycji zaplecze powinno być zlikwidowane, a jego obszar 

poddany rekultywacji i przywrócony do stanu pierwotnego. Humus zebrany z pasa zajętego 

pod drogę powinien być odpowiednio składowany i zabezpieczony przed zmieszaniem, a 

następnie wykorzystany do prac wykończeniowych i rekultywacyjnych.   

Zaplecza budowy powinny być wyposaŜone w szczelne, bezodpływowe zbiorniki do 

gromadzenia ścieków sanitarnych. Zawartość bezodpływowych zbiorników gromadzących 

ścieki powinna być okresowo usuwana przed uprawnione podmioty do oczyszczalni ścieków.  

Wykonawca prac budowlanych winien posiadać uregulowany sposób postępowania z 

odpadami wytwarzanymi na placu budowy, zapleczach technicznych, bazach materiałowych. 
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Powstające odpady naleŜy segregować  i składować w wydzielonym miejscu, w wyraźnie 

oznaczonych pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.  

Wykonawca robót nie powinien prowadzić prac budowlanych w porze nocnej. NaleŜy unikać 

pracy kilku urządzeń o duŜym natęŜeniu hałasu jednocześnie.  

Podczas wykonywania prac budowlanych emisja drgań mechanicznych moŜe występować przy 

pracy cięŜkiego sprzętu wykonującego roboty nawierzchniowe i rozbiórkowe. Wykonawca 

robót prowadzonych w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej powinien ograniczyć 

ilość sprzętu cięŜkiego pracującego w tym samym czasie.   

Wykonawca powinien posiadać sprawny sprzęt do prowadzenia prac budowlanych 

zapewniający minimalizację oddziaływań, emitowanych w czasie budowy do powietrza, wód 

powierzchniowych, podziemnych i do gruntu.  

Wszystkie prace naleŜy wykonywać przy ciągłym utrzymaniu ruchu samochodowego i pieszo-

rowerowego.  

I.2.a. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych i 

wskaźników ekonomicznych 

Ze względu na wymagania Zamawiającego, naleŜy przyjąć rozwiązania budowlano –

konstrukcyjne takie,  aby inwestycja wykazywała:  

� zapewnienie płynności przejazdu pojazdów, rowerów i przejścia pieszego,  

� podwyŜszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

� polepszenie warunków ruchu,  

W tym celu przyszły Wykonawca realizującego opracowania projektowe oraz prace budowlane 

zobligowany będzie do stosowania rozwiązań projektowych oraz konstrukcyjnych 

pozwalających na osiągnięcie powyŜszych celów.   

 

I.2.a.1. Wskaźniki ekonomiczne – kryteria komunikacyjno – techniczne 

 

I.2.a.1.1. Dostępność komunikacyjna 

 
NaleŜy zapewnić dostępność komunikacyjną dla kaŜdej działki do drogi publicznej poprzez 

drogę gminną objętą zakresem przedsięwzięcia lub inna drogę publiczną. 

I.2.a.1.2. Odległości pomiędzy skrzyŜowaniami 
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Odległość między skrzyŜowaniami zgodna z warunkami  technicznymi a w przypadku gdy jej 

zapewnienie nie będzie moŜliwe, Wykonawca przeprowadzi procedurę wystąpienia w imieniu 

Inwestora o zgodę na zastosowanie odstępstwa od wymagań Warunków Technicznych na 

własny koszt i własnym staraniem. 

 
 I.2.a.1.3. Kolizje z liniami napowietrznymi 

NaleŜy zweryfikować wysokości zawieszenia przewodów nad jezdnią  i w razie 

nienormatywnych odległości opracować rozwiązania pozwalające na zachowanie 

normatywnych wysokości zawieszenia przewodów nad przeszkodą. 

 I.2.a.1.4. Odcinki, na których istnieje ograniczenie prędkości 

Zaleca się na całym odcinku z uwagi na charakter ulicy zastosowanie warunków organizacji 

ruchu jak dla strefy zamieszkania.  

I.2.a.1.5. Występowanie obiektów inŜynierskich 

W obszarze przedsięwzięcia nie występują obiekty inŜynierskie do przebudowy. 

I.2.a.2. Wskaźniki ekonomiczne – kryteria ochrony środowiska  
 

I.2.a.2.1. Otuliny obszarów chronionych 

Trasa drogi gminnej przebiega poza otulinami obszarów chronionych.  

I.2.a.2.2. Przecięcia obszarów chronionych 

Inwestycja nie przecina obszarów NATURA 2000. 

I.2.a.2.3. Ochrona akustyczna 

W obszarze inwestycji nie planuje się stosowania ochrony akustycznej w postaci ekranów 

akustycznych. 

I.2.a.2.4. Trasy przebiegające przez terenu leśne 

Trasa nie przebiega przez tereny leśne. 

I.2.a.2.5. Przecięcia cieków wodnych 

Trasa nie przecina cieków wodnych. 
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 I.2.a.2.6. Przecięcia szlaków migracyjnych zwierząt 

Trasa drogi gminnej w obszarze przedsięwzięcia nie przecina szlaków migracji zwierząt. 

 

I.2.a.3. Wskaźniki ekonomiczne – kryteria społeczne 

 

I.2.a.3.1. Elementy infrastruktury do rozbiórki i wyburzenia oraz utylizacji lub 

recycylingu 

 

� konstrukcje nawierzchni w pasie drogowym, 

� kolidujące elementy uzbrojenia (w ramach usunięcia kolizji lub 

przebudowy/rozbudowy) 

 

Istniejąca konstrukcja drogi w przypadku braku moŜliwości jej wzmocnienia zostanie 

rozebrana i zutylizowana zgodnie z ustawą o odpadach na koszt Wykonawcy.  

W ramach inwestycji nie planuje się rozbiórek nieruchomości ani innych obiektów 

budowlanych. 

 

I.2.a.3.2. Analiza własności. 

Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzania dokumentacji projektowej zobowiązany 

jest na własny koszt przeprowadzić analizę własności dla terenów objętych przedsięwzięciem i 

terenów bezpośrednio z nim sąsiadujących oraz przygotować z tej analizy Raport w 5 egz. 

drukowanych i 1 egz. Na płycie CD w formacie pdf. 

W ramach analizy własności wykonawca zbada stan prawny nieruchomości i zgodność 

zapisów we właściwym Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z 

zapisami ksiąg wieczystych. 

I.2.a.3.3. Stanowiska archeologiczne 

W obszarze inwestycji stanowiska archeologiczne nie występują. Przed przystąpieniem do 

opracowania dokumentacji technicznej informację tą naleŜy potwierdzić we właściwych 

organach na piśmie. 
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I.2.a.3.4. Strefy ochrony konserwatorskiej 

Zgodnie z analizą materiałów w obszarze inwestycji nie ma strefy ochrony konserwatorskiej. 

Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji technicznej informację tą naleŜy 

potwierdzić we właściwych organach na piśmie. 

I.2.a.3.5. Odcinki przechodzące przez tereny zabudowane 

Teren inwestycji przebiega przez teren zabudowany – miasto Trzemeszno. 

I.2.a.4. Roboty rozbiórkowe 

 

Zgodnie z wytycznymi od Zamawiającego Wykonawca robót podlega procedurze odnośnie 

gospodarowania materiałami odpadowymi pochodzącymi  z rozbiórki. 

Wskazuje ona m.in.  przedmiot instrukcji, zakres i stosowanie, opis postępowania dot. 

przyjęcia materiałów, instrukcje odnośnie wydań magazynowych, 

Instrukcja zostanie przekazana przez Zamawiającego na etapie przetargu oraz w procesie 

wykonywania dokumentacji projektowej. 

 

I.2.a.5. BranŜa drogowa 

 

Zamawiający wymaga, aby konstrukcja nawierzchni miała zapewnioną trwałość między 

remontową na okres co najmniej 20 lat.  

Projektowane elementy drogowe powinny spełniać następujące wymagania:  

� Konstrukcja nawierzchni zaprojektowana dla kategorii ruchu wyznaczonej podczas 

projektowania,  

� Wytrzymałość projektowanych nawierzchni drogowych o nacisku 115 kN/oś.  

� Stosować naleŜy materiały posiadające aprobaty IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i 

Mostów), 

� Wody opadowe z projektowanych powierzchni drogowych odprowadzane będą poprzez 

spadki poprzeczne i podłuŜne do projektowanych urządzeń odwadniających,  

� Zalecany przekrój drogowy – daszkowy ze spadkiem 2,0 %,  

� Projektowane nawierzchnie drogowe w przekrojach ulicznych obramowane 

krawęŜnikiem betonowe typu lekkiego, ustawionym na podsypce cementowo-piaskowo 

i ławie betonowej z oporem, 
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� Kostka betonowa stosowana do robót brukarskich nie moŜe być fazowana, a jej grubość 

nie powinna być mniejsza niŜ 8cm.  

 

I.2.b. Warunki wykonania i odbioru opracowań projektowych 

 

I.2.b.1 Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

  
 Wszystkie opracowania projektowe naleŜy sporządzić w terminach ustalonych przez 

Zamawiającego z wykorzystaniem obowiązujących przepisów oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Projekty powinny być sporządzone przez osoby posiadające wymagane 

uprawnienia w zakresie odpowiednim dla poszczególnych branŜ.  

 Do obowiązków wykonawcy naleŜeć będzie wykonanie następujących opracowań etapowych.  

Dokumentacja techniczna  

 

Program funkcjonalno-uŜytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, 

odbioru i przekazania w uŜytkowanie wszystkich elementów, opisanych w punkcie 1.1.1.  

Wykonawca, podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia, objętego programem 

funkcjonalno-uŜytkowym zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji 

projektowej według wymagań:  

� Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane [1],  

� Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie [3], 

� Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inŜynierskie i ich usytuowanie [38].    

� Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego [2] 

zawierającej elementy wskazane w pkt. I.1.4 i I.3.1.  

� Projekt ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego z dnia 7 lipca 2015 r. – 

projekt który określa zasady i tryb przygotowania oraz realizacji strategicznych 
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inwestycji celu publicznego, a takŜe zasady i tryb nabywania praw do nieruchomości 

przeznaczonych do realizacji tych inwestycji.  

Zamawiający wymaga by przyszły Wykonawca w przypadku wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy 

i  w zaleŜności od wymogów stosowania jej przepisów, przygotował i zrealizował przedmiot 

zamówienia w oparciu o decyzję administracyjną wymaganą zapisami ww. ustawy. Dlatego 

Wykonawca winien śledzić na bieŜąco aktualność obowiązujących przepisów prawa polskiego 

i Unii Europejskiej.  

WyŜej wymienione elementy naleŜy uzgodnić z merytorycznymi wydziałami Zamawiającego, 

przedstawiając je do akceptacji wraz z klauzulą kompletności, zawierającą oświadczenie o 

wykonaniu dokumentacji zgodnie  z umową, obowiązującymi przepisami, normami i 

wytycznymi oraz,  iŜ dokumentacja została wykonana w zakresie kompletnym z punktu 

widzenia celu, jakiemu ma słuŜyć.  

Wszelkie rozwiązania projektowe dotyczące przebudowy drogi gminnej w Trzemesznie naleŜy 

uzgadniać z Zamawiającym, dotyczy to zarówno rozwiązań sytuacyjno – wysokościowych, 

rozwiązań kolizji z infrastrukturą techniczną a takŜe jej budowa/przebudowa, odwodnienia, 

oraz konstrukcji nawierzchni w obrębie drogi gminnej. 

 

Materiały do uzyskania decyzji formalnych 

 Materiały do uzyskania decyzji formalnych naleŜy złoŜyć równolegle we właściwym organie, 

jako załącznik do wniosku oraz w 1 egzemplarzu do Zamawiającego, wraz z kopią złoŜonego 

wniosku. Przygotowania elektronicznej wersji dokumentacji projektowej na nośniku CD/DVD 

jednokrotnego zapisu do archiwizacji dla Zamawiającego w formatach:  

� część rysunkowa i graficzna – *.dwg lub *.dgn (z moŜliwością konwersji do *.dwg na 

Ŝyczenie Zamawiającego)  

� część tabelaryczna – format zgodny z MS Excel (*.xlsx)  

� część tekstowa (opisowa) – format zgodny z MS Word (*.docx)  

� skany - *.pdf  

� dokumentacja fotograficzna – format *.jpg  
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Wystąpienia  

 

 Wystąpienia wnioskiem oraz uzyskania następujących dokumentów formalnych: (na 

podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Zamawiającego):  

� warunków i uzgodnień do projektu budowlanego i wykonawczego,  

� decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym,  

� opinii niezbędnych do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej,  

� decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.  

� decyzji o pozwoleniu na uŜytkowanie.  

 
 

Realizacja robót  

 

 Zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową, zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, po wytyczeniu zakresu 

robót w terenie przez uprawnionego geodetę z ramienia Wykonawcy.  

Przygotowania końcowego rozliczenia robót 

Wykonawca przygotuje dokumenty do końcowego rozliczenia robót w uzgodnieniu z 

Inwestorem  

Sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

 

Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca przygotuje geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą i przekaŜe ją Zamawiającemu w uzgodnieniu  z InŜynierem.  

Sporządzenia dokumentacji powykonawczej 

 

Wykonawca po zakończeniu robót będzie zobowiązany do przedłoŜenia Dokumentacji 

Powykonawczej: 

� w wersji elektronicznej w formacie *.pdf   

� w wersji edytowalnej (np. *.dwg, *.doc, *.jpg, itp.)  
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Przekazania zrealizowanych obiektów wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej. 

 

Wykonawca wykona pomiar robót zrealizowanych zgodnie z instrukcją geodezyjną 

GG.00/12/01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych.  

 I.2.b.1.1. Stadium - projekt budowlany 

 

Projekt budowlany naleŜy sporządzić w oparciu o Rozporządzenie [2] [49].  

Projekt budowlany musi zawierać wszelkie niezbędne zgody, opinie, uzgodnienia i warunki 

realizacji, wynikające z zakresu projektu. Projekt budowlany naleŜy wykonać zgodnie z 

wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [1] oraz rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. Do projektu budowlanego naleŜy dołączyć oświadczenie projektanta oraz 

sprawdzającego  o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami  wiedzy technicznej.  

 

I.2.b.1.1.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

 

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urządzenia naleŜy 

zaprojektować szczegółowo, tj. przy załoŜeniu, Ŝe nie będą juŜ zmieniane, a wiec w wersji 

ostatecznej. Oznacza to, Ŝe zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się zmieniać  

w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, Ŝe zostaną one zaprojektowane 

na podstawie dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz.  

 

I.2.b.1.1.2. Obraz graficzny inwestycji 

 

Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania  § 6 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu  i formy projektu budowlanego oraz § 4 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, tj. w szczególności powinna:  

� zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,  
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� być zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych oraz część 

opisowa powinna być napisana na komputerze,  

� liczba arkuszy rysunkowych powinna być ograniczona do niezbędnego minimum, 

całość załączników dokumentacji powinna być oprawiona  w twarda oprawę, 

uniemoŜliwiająca jego dekompletację, na odwrocie, której będzie spis treści,  

� rysunki powinny być wykonane wg zasad rysunku technicznego  w technice cyfrowej,  

� kaŜdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierającą: nazwę  i adres obiektu - 

budowlanego, tytuł rysunku, jego skale, imię i nazwisko projektanta(ów), 

sprawdzającego(ych), datę i ich podpis(y), specjalność i numer uprawnień 

budowlanych, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części 

składowych opracowania projektowego.  

� Ponadto wymaga się, aby części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego 

edytora tekstów kompatybilnego z MS Word, a obliczenia ilości podstawowych robót 

były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjny kompatybilnego z MS Excel.  

W przypadku inwestycji składającej się z większej liczby obiektów, projekty architektoniczno 

budowlane powinny być oddzielnie oprawione dla kaŜdego obiektu lub branŜy. W 

szczególności moŜna zastosować oddzielne części zawierające obiekty: drogowe, infrastruktury 

technicznej  w pasie drogowym niezwiązanej z drogą, urządzeń ochrony środowiska, inne 

obiekty.  

Do kaŜdego egzemplarza PB naleŜy dołączyć kopie uprawnień budowlanych projektantów i 

sprawdzających, aktualne na dzień opracowania projektu zaświadczenie, o którym mowa w art. 

12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane oraz oświadczenie projektantów i sprawdzającego w 

oryginale o treści zgodnej  z art.20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane.  

 

I.2.b.1.1.3. Tytuł  

 

Strona tytułowa PB powinna spełniać wymagania § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz § 11 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

tj. w szczególności naleŜy na niej zamieścić:  

� nazwę, adres obiektu budowlanego (zgodny z przedmiotem wniosku  o pozwolenie na 

budowę) i numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany,  

� imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres,  
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� nazwę i adres jednostki projektowania,  

� imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części projektu obiektu 

budowlanego wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru 

posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę opracowania i podpisy pod projektem,  

� spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu 

wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, opinii itp.,  

� imiona i nazwiska osób sprawdzających projekt, wraz z podaniem przez kaŜdego z nich 

specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, datę i podpisy,  

 

I.2.b.1.1.4. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

 

PoniŜej przedstawiono wymagania szczegółowe dla opracowań projektowych. Szczegółowy 

zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone w art. 34 ustawy 

Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego.   

W projektach dla dróg, ukształtowanie terenu jest częścią projektu zagospodarowania terenu. 

Zagadnienia projektowe związane z zielenią na etapie projektu budowlanego mogą znaleźć się 

w oddzielnym Projekcie zieleni, który moŜe być załącznikiem do Projektu zagospodarowania 

terenu

 

I.2.b.1.1.5. Skład projektu budowlanego 

 

 Projekt zagospodarowania terenu 

Część opisowa, powinna określać:  

� przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej 

niŜ jeden obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji 

obiektów;  

� istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych 

w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 

części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;  

� projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane 

związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z 

przeciwpoŜarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w 
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zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania 

działki lub terenu;  

� zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej 

lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych  i adaptowanych obiektów 

budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia 

zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach 

zabudowy  i zagospodarowania terenu, jeŜeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;  

� dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt 

budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na 

podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;  

� dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego;  

� informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagroŜeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym  z przepisami odrębnymi;  

� inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych.  

 
Część rysunkowa powinna określać: 
 

� orientację połoŜenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron 

świata;  

� granice działki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i układ istniejących i 

projektowanych obiektów budowlanych, w tym urządzeń budowlanych z nimi 

związanych, z oznaczeniem wejść i wjazdów oraz liczby kondygnacji, 

charakterystycznych rzędnych, wymiarów i wzajemnych odległości obiektów 

budowlanych i urządzeń budowlanych oraz ich przeznaczenia, w nawiązaniu do 

istniejącej zabudowy terenów sąsiednich, rodzaj i zasięg uciąŜliwości, zasięg obszaru 

ograniczonego uŜytkowania, układ komunikacji wewnętrznej przedstawiony w 

nawiązaniu do istniejącej i projektowanej komunikacji zewnętrznej, określający układ 

dróg wewnętrznych, dojazdów, bocznic kolejowych, parkingów, placów  i chodników, 
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w miarę potrzeby przekroje oraz profile elementów tego układu, charakterystyczne 

rzędne i wymiary;  

� ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego, a w 

razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu;  

� ukształtowanie zieleni, z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego 

adaptacji lub likwidacji, oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, a w razie 

potrzeby charakterystyczne rzędne  i przekroje pionowe terenu;  

� urządzenia przeciwpoŜarowego zaopatrzenia wodnego, w tym rodzaj  i wielkość 

źródeł, usytuowanie stanowisk czerpania wody i dojazd do nich dla samochodów 

straŜy poŜarnej oraz charakterystyczne rzędne i wymiary;  

� układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu, przedstawiony z przyłączami do 

odpowiednich sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych, w 

tym: wodociągowych, ujęć wody ze strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i 

kanalizacyjnych lub słuŜących do oczyszczania ścieków, oraz określający sposób 

odprowadzania wód opadowych, z podaniem niezbędnych profili podłuŜnych, 

spadków, przekrojów przewodów oraz charakterystycznych rzędnych, wymiarów i 

odległości, wraz z usytuowaniem przyłączy, urządzeń i punktów pomiarowych;  

� układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz związanych z 

nim urządzeń technicznych, przedstawiony w powiązaniu  z sieciami zewnętrznymi, z 

oznaczeniem miejsca i rzędnych w miarę potrzeby, przyłączenia do sieci 

zewnętrznych i złączy z instalacją obiektów budowlanych oraz charakterystycznych 

elementów, punktów pomiarowych, symboli i wymiarów;  

� w razie potrzeby rezerwę i podział terenu wynikający z programu całego zamierzenia 

budowlanego oraz przewidywanej rozbudowy;  

� granice obszaru terenu zamkniętego i zewnętrznych stref ochronnych, na którym 

znajdują się obiekty budowlane słuŜące obronności  i bezpieczeństwu państwa.  

 

 Projekt architektoniczno-budowlany  

 

Opis techniczny, o którym mowa w ust. 1, sporządzony z uwzględnieniem § 7, powinien 

określać:  
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� przeznaczenie i program uŜytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleŜności od 

rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne,  w szczególności: 

kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość i długość;  

� formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do 

krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań,  

� układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne 

(statyczne), załoŜenia przyjęte do obliczeń konstrukcji,  w tym dotyczące obciąŜeń, 

oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - 

wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-

materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną 

obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed 

wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjnomateriałowe 

wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; w wypadku projektowania 

przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego naleŜy dołączyć ocenę 

techniczną obejmującą, w uzasadnionych wypadkach, takŜe ocenę aktualnych 

warunków geologiczno-inŜynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego;  

� w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiązania budowlane  i 

techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuŜ jego 

trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o 

szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów 

bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych;  

� Część rysunkowa powinna przedstawiać:  

� przekroje normalne i podłuŜne (profile), przeprowadzone  w charakterystycznych 

miejscach obiektu budowlanego, konieczne do przedstawienia:  

� układu funkcjonalno-przestrzennego obiektu budowlanego,  

� rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych obiektu budowlanego i jego powiązania z 

podłoŜem oraz przyległymi obiektami budowlanymi,  

� połoŜenia sytuacyjno-wysokościowego i skrajnych parametrów instalacji i urządzeń 

technologicznych, związanych lub mających wpływ na konstrukcję obiektu 

budowlanego, funkcjonowanie instalacji i urządzeń oraz bezpieczeństwo ich 

uŜytkowania,  
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I.2.b.1.2. Stadium - promocja  

  
Oznaczeniu znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich  podlegać będą 

dokumenty dotyczące realizacji projektu po podpisaniu przez beneficjenta umowy o 

dofinansowanie, za wyjątkiem wewnętrznych dokumentów, które nie będą przedstawiane 

innym podmiotom. Oznaczeniu podlega tylko pierwsza strona dokumentu. 

 

Oznaczeniu w ramach projektu podlegać będą w szczególności: 

� korespondencja prowadzona w sprawie projektu ze wszystkimi podmiotami oraz 

instytucjami zaangaŜowanymi we wdraŜanie właściwego programu (zarówno 

papierowa jak i elektroniczna), 

� opisy stanowisk pracy lub umowy cywilno-prawne na świadczenie usług (np. 

doradztwa), 

� umowy z wykonawcami, 

� dokumentacja przetargowa tj. specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

� ogłoszenia o wyborze wykonawcy w ramach projektu umieszczane w siedzibie i/lub 

na stronach internetowych zamawiającego, 

� certyfikaty i zaświadczenia i inne 

 

I.2.b.2. Wymagania do opracowań szczegółowych 

I.2.b.2.1. Projekt budowlany (PB) 

Projekt budowlany naleŜy sporządzić w głównej mierze w oparciu o [1][2][3][4][7][8] 

Powinien być on podzielony na dwa oddzielne tomy tj.:   

� TOM I Projekt Zagospodarowania terenu   
� TOM II Projekt Architektoniczno - Budowlany  

 
Natomiast projekty Architektoniczno - Budowlane naleŜy opracować oddzielnie dla kaŜdej z 

występujących branŜ.  

 

I.2.b.2.2. Projekt wykonawczy (PW) 

 

Projekt wykonawczy powinien być opracowany na podstawie projektu budowlanego z 

dodaniem opisów technologii oraz rysunków konstrukcyjnych pozwalających na wykonanie 

zaprojektowanych elementów.  
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Projekt wykonawczy (PW) – jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie 

projektu budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym 

niŜ wymagany przez Prawo budowlane), które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: 

geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, dotyczące 

wyposaŜenia oraz zawiera specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektów 

budowlanych będących przedmiotem robót budowlanych.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

przepisami, polskimi normami.  

Obok typowego układu dokumentacji projektowej wykonawczej, stanowiącej 

uszczegółowienie dokumentacji projektowej budowlanej poszczególnych branŜ, Wykonawca 

w zaleŜności od potrzeb sporządzi:  

� projekty rozbiórek obiektów budowlanych,  

� projekty technologii i konstrukcji nawierzchni, w tym wzmocnienia nawierzchni 

istniejących,  

� projekty wzmocnienia podłoŜa drogowych budowli ziemnych,  

� projekty zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp wykopów i nasypów wraz z 

odprowadzeniem wody w czasie budowy i uŜytkowania obiektu.  

� projekty stałej i czasowej organizacji ruchu, które podda procedurze opiniowania i 

zatwierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami  w podziale lokalizacyjno 

asortymentowym poszczególnych kategorii dróg,  

� projekty wycinki i nasadzeń zieleni,  

� projekty technologiczne i organizacyjne robót,  

� projekty robocze montaŜu barier i balustrad oraz innych urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu,  

� projekty obiektów przeznaczonych do czasowego uŜytkowania w trakcie realizacji 

robót,  

� inne dokumenty, których obowiązek sporządzenia wynika z niniejszego PFU lub 

obowiązujących przepisów prawa.  

Poszczególne tomy dokumentacji projektowej wykonawczej Wykonawca sporządzi w 

ramowych układzie: część opisowa, część rysunkowa, przedmiar robót, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca sporządzi 6 egz. kompletnej 

dokumentacji projektowej wykonawczej w wersji papierowej oraz elektronicznej na 

nośnikach CD/DVD. Pliki tekstowe naleŜy zapisać w formatach *.doc, *.pdf, zaś rysunki – 
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formatach *.pdf, *.dwg, arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xls (Exel). Do 

sporządzonej dokumentacji Wykonawca dołączy oświadczenie o kompletności opracowania.  

 

I.2.b.2.2.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (OSTWiORT) 

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych powinny być 

opracowane w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne (np. wydawane przez 

BranŜowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego  i Mostowego Sp. z o.o.) oraz 

obowiązujące przepisy prawne i normy.  

Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie uprawniony do obniŜania 

załoŜonych w OST standardów (tj. obniŜać wymagania dla materiałów i robót, obniŜać 

częstotliwości badań, zwiększać dopuszczalne przedziały tolerancji, usuwać lub ograniczać 

treść zastrzeŜeń, itp.). Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je 

do zakresu wynikającego  z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB 

wymagania, które mają spełnić materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i 

zbadane Roboty, powinny być podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania 

poprawionego powołanych w OST norm i przepisów. W przypadku braku OST dla danego 

typu Robót Wykonawca opracuje STWiORB w ścisłym porozumieniu  z InŜynierem 

opierając się na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących 

wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu Robót i związanych z nimi badań.  

  
 
 

I.2.b.2.3. Harmonogram prac projektowych i budowlanych 

 

Przyszły Wykonawca opracowań projektowych oraz robót konstrukcyjno - budowlanych nie 

później niŜ w pierwszym tygodniu od podpisania umowy przedstawi szczegółowy 

harmonogram rzeczowo - finansowy.  

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:  

� poszczególne elementy niezbędne do realizacji zleconych robót,  

� kolejność, w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy,  

� terminy wykonania poszczególnych elementów.  
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Harmonogram będzie zawierać rezerwy czasowe. W razie potrzeby harmonogram będzie 

aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego z zachowaniem terminów 

umownych.  

Ponadto wymaga się, aby w harmonogramie zostały uwzględnione terminy opracowania:  

� dokumentacji technicznej,  

� kompletnego zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu,  

� kompletnego zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu,  

  

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:  

� poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami,  

� kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy 

dokumentacji projektowej i robót budowlanych,  

� terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłoŜenia do akceptacji 

poszczególnych elementów opracowań projektowych, skoordynowane z terminami 

uzyskiwania decyzji, uzgodnień, pozwoleń  i opinii wymaganych przepisami prawa,  

� czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej,  

� rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.  

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 

Zamawiającego.  

I.2.c.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera/Kierownika 

projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca 

powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 

plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

SST oraz ustaleniami.   

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

a. część ogólną opisującą:  

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, o organizację ruchu 

na budowie wraz z oznakowaniem robót, o sposób zapewnienia bhp., o wykaz zespołów 

roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
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wykonywanych robót, o wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

InŜynierowi/Kierownikowi projektu;  

b. część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:  

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., o sposób zabezpieczenia i ochrony 

ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, o sposób i procedurę 

pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót,  

� sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.  

  

Wymienione poniŜej wymagania dla poszczególnych elementów drogi określają wymagania 

minimalne, które muszą być spełnione przy ich projektowaniu i wykonaniu. Zalecenia 

szczegółowe dla wszystkich materiałów i robót zostaną opracowane przez Wykonawcę w 

formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poddane 

weryfikacji przez Zamawiającego (InŜyniera).  

KaŜde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu  i robót powoduje 

zajętość pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego winno uwzględniać konieczność 

sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa.  

Techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe  i lokalizacyjne 

istniejącego oznakowania poziomego i pionowego, sygnałów drogowych lub urządzeń 

bezpieczeństwa wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu uwzględniając ww. 

zmiany zakresie obowiązującym kompletność urządzeń i informacji ruchowej.  

Nowe rozwiązania wymagają kompletności rozwiązań organizacji ruchu  z dostosowaniem 

odcinków włączeń łącznie z kompletnością informacji kierunkowej.  

Rozwiązania wprowadzające zmianę zarządzania ruchem na skrzyŜowaniach lub odcinkach 

węzłowych wymagają sporządzenia przez Wykonawcę analizy ruchowej z 
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wyszczególnieniem przepustowości wlotów i wskazań poziomów swobody ruchu 

poszczególnych kierunków.  

Wykonawca powinien wykorzystać dane z GPR, materiałów uzyskanych  od Zamawiającego, 

ustaleń raportu BRD, informacji z bazy SEWiK z odnotowaniem faktu ich wykorzystania   

w opracowaniach.  

Zamawiający wymaga, aby wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej organizacji 

ruchu w trakcie wyłączania skrzyŜowań lub odcinków dróg wskazał konieczne objazdy i 

tymczasowe obiekty inŜynierskie oraz przewidział ekonomiczny czas trwania zajęcia ciągów 

komunikacyjnych i innych nieruchomości obcych.  

Wykonawca winien wskazać graniczne wartości czasu wyłączeń pasów ruchu dla przyjętych 

odcinków drogi, a przy zastosowaniu sygnalizacji  

świetlnej maksymalnego czasu międzyzielonego.  

Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazać konieczne 

oznakowanie dotyczące najmniej chronionych uczestników ruchu i zaprojektowanych nowych 

niestandardowych udoskonaleń lub ograniczeń wpływających na postrzegalność wszystkich 

uczestników ruchu przez uczestników o decydującym znaczeniu w ruchu.  

I.2.c.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robót 

 

Oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji 

Ruchu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające organizację ruchu. NaleŜyte utrzymanie 

wraz   

z zabezpieczeniem czytelności i zgodności z projektem oznakowania w czasie trwania robót 

naleŜy do Wykonawcy robót. Wykonawca w ramach kontraktu opracuje, uzgodni oraz 

wykona na własny koszt stałe oznakowanie wybudowanego odcinka drogi.  

Zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób nieuprawnionych naleŜy do Wykonawcy 

robót.   

� Podstawę prawną dla prac związanych z oznakowaniem i zabezpieczeniem robót 

stanowią:  

� Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.  z 2005r. Nr 

108, poz. 908 z późn. zm.),  
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� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dni 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzeniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729),  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 

Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.),  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  i Administracji z 

dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 

z późn. zm.),  

Wykonawca robót ma wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. 

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

� opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem/Kierownikiem projektu  i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 

kopii projektu  

� InŜynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian  i uzgodnień 

wynikających z postępu robót,  

� ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie  z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu,  

� opłaty/dzierŜawy terenu,  

� przygotowanie terenu,  

� konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 

oznakowania i drenaŜu,  

� tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

 

 

 

  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

� oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł,  

� utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

 

� Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
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� usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

� doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

� Wszystkie obiekty budowlane naleŜy projektować i realizować tak, aby spełnione były 

wymagania podstawowe określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane  w zakresie:  

� bezpieczeństwa konstrukcji,  

� bezpieczeństwa poŜarowego,  

� bezpieczeństwa uŜytkowania,  

� odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  

� ochrony przed hałasem i drganiami,  

� usuwania wody opadowej i odpadów,  

� moŜliwości utrzymania właściwego stanu technicznego,  

� warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,  

� ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,  

� ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską,  

� odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej,  

� poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych  

� interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej,  

� warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 

budowy.  

W przypadku wykonania wykopów o głębokości większej niŜ 0.5m do wygrodzenia, naleŜy 

zastosować bariery ochronne U-14 lub bariery betonowe typu „Jersey”. W pozostałych 

przypadkach naleŜy zastosować zapory Drogowe U-20, wyposaŜone w elementy odblaskowe 

oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdłuŜ jezdni nie dopuszcza się występowania 

przerw w ciągu zapór bądź barier. Przy prowadzeniu robót związanych z układaniem 

nawierzchni dopuszcza się zastosowanie tablic kierujących U-21 zamiast zapór drogowych U-

20.  

Przy oznakowaniu krawędzi jezdni oraz zwęŜeń jezdni naleŜy zastosować tablice kierujące U-

21. Oznakowanie tymczasowe poziome naleŜy wykonać  w formie oznakowania 

cienkowarstwowego. Na nowych nawierzchniach nie dopuszcza się wykonania oznakowania 

farbą – oznakowanie na tych nawierzchniach naleŜy wykonać z taśm samoprzylepnych do 

oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe moŜe być koloru Ŝółtego.  
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Wykonawca wykona oraz uzyska we własnym zakresie niezbędne opinie dla czasowej 

organizacji ruchu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729 ze zm.).  

Proponowane objazdy drogami niŜszych kategorii powinny być uzgodnione z zarządcami 

tych dróg. W przypadku zniszczeń wynikłych z uŜytkowania tych dróg przez pojazdy budowy 

lub zniszczeń wynikłych z wykorzystywania dróg, jako objazdy, koszty a takŜe prace 

związane z naprawą, leŜą po stronie Wykonawcy.  

Projekt organizacji ruchu na czas robót powinien być zgodny  z harmonogramem robót. 

Projekt organizacji ruchu, przed przedłoŜeniem do zatwierdzenia, powinien być uzgodniony z 

InŜynierem w zakresie zgodności  z harmonogramem.  

Koszty oznakowania i zabezpieczenia robót ponosi Wykonawca i powinien je ująć w wycenie 

ofertowej.  

I.2.c.2. DzierŜawa i koszty związane z rekultywacją gruntów 

 

Grunt niezbędny do czasowego zajęcia (poza liniami rozgraniczającymi) w celu utrzymania 

ciągłości ruchu (objazdy tymczasowe) i wykonania robót, Wykonawca robót projektowo - 

budowlanych pozyska własnym kosztem  i staraniem.  

Całość kosztów prac związanych z pozyskaniem, przeprowadzeniem uzgodnień i podziałem 

gruntów wraz z obiektami towarzyszącymi Wykonawca ujmie w cenie kontraktu.  

Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z rekultywacją gruntów  i przywrócenia do 

stanu pierwotnego terenu budowy i zaplecza oraz gruntów przylegających, a takŜe zajętych 

czasowo w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji. Dotyczy to równieŜ poniesienia przez 

Wykonawcę kosztów związanych z przywróceniem do stanu pierwotnego nieruchomości oraz 

wykorzystywanych dróg lokalnych w związku z realizacją inwestycji.  

 
I.2.c.3. Roboty budowlane 

 

Celem monitorowania postępu robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia 

szczegółowy harmonogram prac nie później niŜ w 20 dni przed fizycznym rozpoczęciem 

robót.  
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Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na realizację inwestycji w 

zakresie dróg publicznych i zatwierdzonym przez Inwestora projektem wykonawczym. 

Zgodność dotyczy zarówno zakresu jak  i sposobu wykonania robót podanego w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych.   

Zjazdy publiczne oraz dojścia do budynków w obrębie przedmiotowej inwestycji nie mogą 

być wyłączone na czas dłuŜszy niŜ uzgodniony z uŜytkownikiem zjazdu oraz za jego zgodą. 

Roboty, w zakresie niesprecyzowanym w projekcie wykonawczym, Wykonawca winien 

wykonać  w oparciu o obowiązujące przepisy, instrukcje i normy oraz swoje doświadczenie i 

wiedzą techniczną. Wszelkie prace dodatkowe wynikające  z niewłaściwego wykonania robót 

objętych przetargiem Wykonawca realizuje na własny koszt.   

Wykonawca, zobowiązany jest równieŜ do wykonania robót dodatkowych, których nie moŜna 

było przewidzieć na etapie sporządzania projektu wykonawczego, a mających istotne 

znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu czy teŜ trwałości przedsięwzięcia. Wszelkie roszczenia 

osób i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami mienia, związanymi   

z wykonawstwem robót, pokrywa Wykonawca.   

Inwestor wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego  i pieszego. W czasie wykonywania prac 

naleŜy zapewnić przejezdność ulic. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia 

odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót 

budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków 

bezpieczeństwa pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.   

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, Ŝe 

zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie  z regulacjami przepisów o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry. Inwestor przewiduje bieŜącą kontrolę 

wykonywanych robót budowlanych.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za naleŜyte utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy 

przez cały okres trwania kontraktu.  

Zakres obowiązków Wykonawcy:  

a) Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy 

winna naleŜeć do Wykonawcy robót,   

b) Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób 

nieuprawnionych oraz oznakowany, obowiązuje zasada minimalizacji utrudnień i 
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zagroŜeń dla uŜytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. 

Teren naleŜy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach,   

c) Zabezpieczenie i oznakowanie robót musi być zgodne z zaakceptowaną technologią i 

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Do posiadanego zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu na czas robót Wykonawca obowiązany jest dołączyć pismo wysłane 

do organu ruchu, zarządu drogi oraz Komendy Miejskiej Policji w Trzemesznie 

informujące o dacie wprowadzenia organizacji ruchu dla przebudowy drogi gminnej 

zatwierdzonej przez organ ruchu pismem (tu znak pisma i data), zachowując 7 dniowy 

termin wyprzedzający,   

d) zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji oznakowania robót,   

e) W czasie przerw w prowadzonych pracach Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

z korony drogi maszyn drogowych i urządzeń lub do dokonania zabezpieczenia w 

sposób akceptowalny przez Nadzór (Inspektora) przy realizacji robót „pod ruchem”,   

f) Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania (w sposób zwyczajowo przyjęty, z 

udokumentowaniem takiego działania) mieszkańców i osób prowadzących działalność 

gospodarczą i usługową w rejonie robót, media lokalne, słuŜby specjalne, 

przewoźników, sztab kryzysowy, portale internetowe itp. o spodziewanych 

utrudnieniach w ruchu drogowym,   

g) Wykonawca winien przewidzieć moŜliwość prowadzenia prac w systemie 

wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, celem skrócenia czasu 

występowania utrudnień,   

h) Wykonawca winien współdziałać z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego 

prowadzenia robót w zajętym pasie drogowym,   

i) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji w terminie waŜności 

zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,   

j) Wykonawca robót winien na własny koszt rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, 

obecności urządzeń obcych i ponieść koszty ewentualnej naprawy lub wymiany 

uszkodzonych podczas prac urządzeń bądź sieci,  Przed wejściem z robotami 

Wykonawca robót na własny koszt sporządzi inwentaryzację stanu istniejącego,   

k) Zamawiający udostępni Wykonawcy robót teren w obrębie pasa drogowego, który 

określi decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W razie potrzeby 

Wykonawca robót na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny 
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do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów czasowego 

wejścia w teren niebędący pasem drogowym (w tym teren zajęty czasowo z mocy 

wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) ustali do swoich 

potrzeb Wykonawca robót (operaty szacunkowe, dzierŜawy i odszkodowania 

wynikające z zajęcia czasowego),   

l) W przypadku gdy inwestycja drogowa wymaga przejścia przez tereny wód płynących 

bądź tereny linii kolejowej, nie później niŜ w terminie 30 dni przed planowanym 

zajęciem terenu (wykonywaniem robót budowlanych) naleŜy ustalić zakres, warunki i 

termin zajęcia tego terenu z zarządcą infrastruktury kolejowej i zarządcą wód,   

m) Wykonawca nie rozpocznie robót wcześniej niŜ w dniu przedstawienia InŜynierowi 

polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych w 

zakresie wymaganym przez Kontrakt,   

n) Po zakończeniu robót Wykonawca zwróci się do InŜyniera oraz do Zamawiającego o 

powołanie komisji odbioru robót,   

o) Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację powykonawczą zgodnie z 

wymaganiami w tym zakresie,   

p) Wykonawca dostarczy pełną dokumentację do złoŜenia wniosku o udzielenie 

pozwolenia na uŜytkowanie,   

q) Po odbiorze robót na Wykonawcy ciąŜy obowiązek stabilizacji znakami granicznymi 

punktów granicznych nowego pasa drogowego na załamaniach granicy oraz 

stabilizacji znaków granicznych w przypadku ich zniszczenia w trakcie wykonywania 

robót.  

W przypadku, gdy roboty budowlane nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie elementy 

budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
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I.2.c.3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu.  

 

I.2.c.3.2. Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy 

teren budowy, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze programu funkcjonalno – 

uŜytkowego.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych osnowy 

geodezyjnej do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 

I.2.c.3.3. Dokumentacja projektowa 

  
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia  i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową:  

wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową i zostaną przekazane 

Wykonawcy 

wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach 

ceny kontraktowej.  

 

I.2.c.3.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

 

Dokumentacja projektowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

InŜyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy,  a wymagania określone w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
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W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich waŜności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach 

umowy”).  

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych,  a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian  i poprawek.  

W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne  z dokumentacją projektową 

i SST.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  z dokumentacją projektową 

lub SST i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy.  

 

 

I.2.c.3.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

I.2.c.3.5.1. Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, chodniki, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) 

na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu 

do zatwierdzenia, uzgodniony  z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 

ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.  W 

zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco 
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aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

InŜyniera/Kierownika projektu.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera/Kierownika projektu, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  i przyjmuje się, Ŝe jest 

włączony w cenę kontraktową.  

I.2.c.3.5.2. Roboty wykonywane przy zamkniętym ruchu  

 

Przed  przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projekt 

objazdów do zatwierdzenia, uzgodniony  z odpowiednim zarządem drogi i organem 

zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 

budowy. Projekt objazdów powinien być zaopiniowany przed odpowiednich zarządców ruchu 

na drogach, przez które będzie prowadzony. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt 

organizacji ruchu powinien być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, 

w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego 

zatwierdzenia projektu.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
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Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

InŜyniera/Kierownika projektu.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera/Kierownika projektu, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  i przyjmuje się, Ŝe jest 

włączony w cenę kontraktową.  

I.2.c.3.5.3. Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony  z InŜynierem/Kierownikiem projektu.  

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 

InŜynierem/Kierownikiem projektu.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera/Kierownika projektu, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  i przyjmuje się, Ŝe jest 

włączony w cenę kontraktową.  
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I.2.c.3.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie  i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających   

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  w 

następstwie jego sposobu działania.   

  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:  

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

moŜliwością powstania poŜaru.  

 

I.2.c.3.7. Ochrona przeciwpoŜarowa  

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych,  w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach  i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym, 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
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I.2.c.3.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia.  

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,  a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej.  

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 

ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie  

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

 

I.2.c.3.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy  i powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i 

władze lokalne  o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu  i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych  w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
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JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego  

działalnością.  

InŜynier/Kierownik projektu będzie na bieŜąco informowany  o wszystkich umowach 

zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 

własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier/Kierownik projektu ani Zamawiający 

nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne   

z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  

 

I.2.c.3.10. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów  

 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na  i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia  i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie 

powiadamiał InŜyniera/Kierownika projektu. InŜynier/Kierownik projektu moŜe polecić, aby 

pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 

powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  z poleceniami InŜyniera/Kierownika 

projektu.  

 

I.2.c.3.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione  w cenie kontraktowej.  

 

I.2.c.3.12. Ochrona i utrzymanie robót  

 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez InŜyniera/Kierownika projektu.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

InŜyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

 

I.2.c.3.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi robotami i będzie  w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych 

z wykonywaniem robót  i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera/Kierownika projektu 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 

straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,  z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 

naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 

InŜyniera/Kierownika projektu.  
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I.2.c.3.14. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych  

 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile  w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy 

poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez  

InŜyniera/Kierownika projektu. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę  i 

przedłoŜone InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.  

 

I.2.c.3.15. Wykopaliska  

 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera/Kierownika 

projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 

poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier/Kierownik projektu po 

uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub 

wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową.  

 

I.2.c.3.16. Sprzęt   

 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

InŜyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej 
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dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera/Kierownika 

projektu.  

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST   

i wskazaniach InŜyniera/Kierownika projektu.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny  z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.  

Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami.  

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny.  

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji InŜyniera/Kierownika projektu, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez InŜyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone 

do robót.  

 

I.2.c.3.17. Transport  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  i właściwości przewoŜonych 

materiałów.  

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/Kierownika projektu, 

w terminie przewidzianym umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez  
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InŜyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy.  

 

I.2.c.3.18. Wykonanie robót  

I.2.c.3.18.1. Program zapewnienia jakości   

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  z warunkami umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez 

Wykonawcę oraz poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera/Kierownika projektu.  

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera/Kierownika 

projektu.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera/Kierownika 

projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji InŜynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.  

Polecenia InŜyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 

czasie określonym przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  
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I.2.c.3.18.2. Zasady kontroli jakości robót  

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem  i wykonaniem, aby 

osiągnąć załoŜoną, jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier/Kierownik projektu moŜe zaŜądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania 

jest zadowalający  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier/Kierownik projektu 

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, Ŝe wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  

InŜynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 

powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier/Kierownik projektu 

natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  
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I.2.c.3.18.3. Pobieranie próbek  

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu 

próbek.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę  i zatwierdzone przez 

InŜyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez InŜyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu.  

Na zlecenie InŜyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

I.2.c.3.18.4. Badania i pomiary  

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.   

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  w SST, 

stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

InŜyniera/Kierownika projektu.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Kierownika 

projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera/Kierownika 

projektu.  

I.2.c.3.18.5. Raporty z badań  

 

Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ  w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości.  
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi/Kierownikowi projektu na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych.  

I.2.c.3.18.6. Badania prowadzone przez InŜyniera/Kierownika projektu  

 

InŜynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli,  

pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a 

Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.  

InŜynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych 

jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

InŜynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów  i prowadzić badania 

niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 

SST. MoŜe równieŜ zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

I.2.c.3.18.7. Certyfikaty i deklaracje  

 

InŜynier/Kierownik projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:  

� certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

• Polską Normą lub o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 

nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją i które 

spełniają wymogi SST.  
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi/Kierownikowi projektu.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

I.2.c.3.18.8. Dokumenty budowy  

Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  i gospodarczej strony budowy.  

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera/Kierownika 

projektu.  

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

� datę uzgodnienia przez InŜyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót,  

� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy  i przyczyny przerw 

w robotach,  

� uwagi i polecenia InŜyniera/Kierownika projektu,  

� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
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� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,  

� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku  z warunkami 

klimatycznymi,  

� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  w dokumentacji 

projektowej,  

� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót,  

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

� inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłoŜone InŜynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.  

Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy  

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera/Kierownika projektu do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy  i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

KsiąŜka obmiarów  

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie  i wpisuje do ksiąŜki obmiarów.  

 

Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej  w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie  

InŜyniera/Kierownika projektu.  
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Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) -  (3) następujące 

dokumenty:  

� pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

� protokoły przekazania terenu budowy,  

� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

� protokoły odbioru robót,  

� protokoły z narad i ustaleń,  

� korespondencję na budowie.  

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera/Kierownika projektu i 

przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.  

 

I.2.c.3.19. Materiały  

  

I.2.c.3.19.1. Źródła uzyskania materiałów/wyrobów  

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów i wyrobów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi 

Nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące poprawnego źródła 

wytwarzania i zamawiania wyrobów lub wydobywania materiałów oraz niezbędne 

świadectwa badań laboratoryjnych, certyfikaty bądź deklaracje zgodności odpowiednio do 

zapisów punktu stosowanie wyrobów budowlanych oraz próbki tych materiałów i wyrobów.  

Zatwierdzanie partii (części) materiałów/wyrobów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, Ŝe wszelkie materiały/wyroby z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 

materiały/wyroby uzyskane z dopuszczonego źródła  w sposób ciągły spełniają wymagania 

SST w czasie postępu Robót.  
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne, jakie 

okaŜą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót.   

  

 
I.2.c.3.20. Pozyskanie materiałów miejscowych  

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć 

InŜynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.   

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru dokumentację zawierającą 

raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 

wydobycia i selekcji materiałów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu pozyskania materiałów,  w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  z dostarczeniem materiałów do Robót.   

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, odkopów i miejsc pozyskania 

materiałów miejscowych, będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 

rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. Materiały pochodzące z rozbiórek urządzeń obcych 

stają się własnością Wykonawcy, chyba, Ŝe odpowiednie specyfikacje przewidują inaczej. 

Odpowiedzialnym za miejsce odkładu gruntu z ukopu i odkopu poza pasem drogowym jest 

Wykonawca, który poniesie wszelkie koszty i spełni wszystkie formalności (m.in. ochrony 

środowiska) związane z jego przygotowaniem, składowaniem  i późniejszą rekultywacją. 

Miejsce odkładu naleŜy zatwierdzić u Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie będzie prowadzić 

Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu  

Budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w Dokumentacji  

Projektowej, z wyjątkiem wykopów, na które Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Inspektora 

Nadzoru.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.  
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I.2.c.3.21. Stosowanie wyrobów budowlanych   

 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, podczas realizowania 

przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza się wyłącznie:  

Wyroby posiadające znak CE ~ bez ograniczeń.  

Wyroby, które nie posiadają znaku CE - pod warunkiem, gdy:  

� wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski, o w zgodzie z istniejącą Polską 

Normą, a producent załączył deklarację zgodności z ta normą, o w przypadku braku 

polskiej Normy łub istotnej róŜnicy od jej zapisów, to w zgodzie z uzyskaną aprobata 

techniczną,  z producent dołączył deklarację zgodności z tą aprobatą, o posiada znak 

budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobata techniczną, 

a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie,  

� wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty 

technicznej a producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą; o jest 

to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej;  

� Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według 

indywidualnej dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne 

oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz  z przepisami.  

� Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada 

deklaracje zgodności, nie moŜe być modyfikowany bez utraty waŜności dokumentów 

dopuszczających do wbudowania.  W przypadku zastosowania modyfikacji naleŜy 

uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu.  

 

I.2.c.3.22. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

 
Materiały / wyroby nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu Budowy, bądź złoŜone w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 

Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów / wyrobów do innych 

Robót niŜ te, dla których zostały zakupione, to ich koszt zostanie przewartościowany przez 

Inspektora Nadzoru. KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane  i 
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niezaakceptowane materiały/wyroby, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

I.2.c.3.23. Wariantowe stosowanie materiałów/wyrobów  

 

Jeśli Dokumentacja Projektowa przewidzi moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału / wyrobu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału / wyrobu. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału / wyrobu nie moŜe być później zmieniany bez zgody 

Inspektora Nadzoru. Wszędzie gdzie w Dokumentacji Projektowej pojawiają się nazwy 

własne materiałów lub producentów, naleŜy je rozumieć, jako propozycje. Dopuszcza się w 

tych przypadkach zastosowanie innych materiałów równowaŜnych  o podobnych 

właściwościach.  

  

I.2.c.3.24. Przechowywanie i składowanie materiałów  

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one uŜyte do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.   

 

I.2.c.4. Odbiór robót  

 

I.2.c.4.1. Rodzaje odbiorów robót  

  

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

� odbiorowi częściowemu,  

� odbiorowi ostatecznemu,  

� odbiorowi pogwarancyjnemu.  
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I.2.c.4.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany  w czasie umoŜliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik projektu.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera/Kierownika projektu.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier/Kierownik projektu na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami.  

 

 

I.2.c.4.3. Odbiór częściowy  

 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje InŜynier/Kierownik projektu.  

 

I.2.c.4.4. Odbiór ostateczny robót  

  

I.2.c.4.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie InŜyniera/Kierownika projektu.  
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie I.2.3.4.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

InŜyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

  

I.2.c.4.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

� dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

� szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  i ew. 

uzupełniające lub zamienne),  

� recepty i ustalenia technologiczne,  

� dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),  

� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

ew. PZJ,  
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� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

SST i ew. PZJ,  

� opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,  

� rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

� geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

� kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

  

I.2.c.4.6. Odbiór pogwarancyjny  

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych  w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie I.2.3.4.4.  

 

 

I.2.c.5. Rozliczanie zadania  

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

SST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

� wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.  

 

I.2.c.5.1. Płatność 

 

Podstawą płatności dla opracowań projektowych  i robót budowlanych wycenionych jest kwota 

ryczałtowa, podana przez Wykonawcę w ofercie.  

Wycena składać się będzie z:  

� dokumentacja projektowa – pozycja obmiarowa  

� realizacja robót, polegająca na dostarczeniu materiałów i wykonaniu robót zgodnie z 

dokumentacją, pozycja obmiarowa.  

Płatność odbywać się będzie po zakończeniu i odbiorze robót, na podstawie faktury 

wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu odbioru ostatecznego.  

 

I.2.c.5.2 Inne istotne ustalenia  

 

 Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 

trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, warunków bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: odbiór dokumentacji, 

odbiór ostateczny, odbiór pogwarancyjny.  

 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres określony w 

umowie. W przypadku ingerencji w zakres prac, związanych z budową innych inwestycji 

Wykonawca niniejszego zamówienia przejmuje obowiązek gwarancyjny na elementy 

przebudowane bądź naruszone w trakcie realizacji robót dla przedmiotowego zadania.  
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Uwaga! 
 

Wszelkie działania Wykonawcy nie uregulowane w niniejszym opracowaniu a konieczne do 

prawidłowej realizacji przedsięwzięcia powinny zostać zgłoszone Zamawiającemu przed ich 

realizacją w celu szczegółowego sprawdzenia zasadności ich wykonania i podjęcia decyzji o 

zakresie usług i robót zaniechanych lub dodatkowych stanowiących konsekwencję zgłaszanego 

zakresu spraw nieuregulowanych w niniejszym opracowaniu. 
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II. Część informacyjna programu funkcjonalno - uŜytkowego 

   

II.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.  

 

Wykonawca uzyska niezbędne uzgodnienia w zakresie trasy drogowej i jej powiązań z 

istniejącą infrastrukturą drogową oraz techniczną zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

 

II.2. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. 

 

Wykonawca określi warunki dla uzyskania dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

W przypadku konieczności naleŜy uzyskać prawo dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w formie umów cywilno - prawnych z właścicielami (władającymi) działek. Ww. 

konieczność występuje w przypadku planowania w terenie poza liniami rozgraniczającymi 

robót budowlanych polegających np. na przebudowie zjazdów, budowie obiektów 

tymczasowych, budowie nowych sieci). 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z zajęciem czasowym terenów poza liniami 

rozgraniczającymi teren inwestycji, w związku z wykonywaniem robót budowlanych.  

 

II.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego. 

 

Zamawiający przewiduje współfinansowanie realizacji inwestycji (tj. wykonania dokumentacji 

oraz procesu budowlanego) ze środków Unii Europejskiej, dlatego teŜ zachodzi konieczność, 

aby realizowany na podstawie opracowywanego PFU projekt budowlany i projekt 

wykonawczy oraz etap robót budowlanych był dostosowany do obowiązujących uwarunkowań 

prawnych w zakresie ochrony środowiska i prawa budowlanego oraz dyrektyw unijnych. 

Podstawę działań późniejszego Wykonawcy realizującego opracowania projektowe oraz prace 

budowlane stanowić będą warunki i wymagania zawarte w PFU oraz obowiązujące przepisy 

prawne regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz 

realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji 
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przedmiotu zamówienia stosować aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa 

polskiego.  

II.4. Uwaga końcowe 

Wykonawca na bieŜąco winien śledzić zmiany w niŜej wymienionych ustawach, 

rozporządzeniach i przepisach, i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. 

Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi przepisami 

prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego. 
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[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 

177 poz. 1729) z późn. zm.,   

[11] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 

poz. 1227 z późn. zm.),   

[12] Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o 

postępowaniu egzekucyjnym  w administracji (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 897 2014.07.12),  

[13] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.),  

[14] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011  nr 163 poz. 981 z późn. zm.,  

[15] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r.  w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i 

dokumentacji geologiczno inżynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714 z późn. zm.),  

[16] Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w 

sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170 poz.1393) z późn. zm.  

[17] ;Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.  w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181)  z późn. zm.  

[18] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2001r. N.62 poz. 627, wraz z 

późniejszymi zmianami),   
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[19] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 2010.11.15)  

[20] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001r. Nr 115 poz. 1229 wraz z późniejszymi 

zmianami),  

[21] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989r. Nr 30 poz. 163 wraz z 

późniejszymi zmianami),  

[22] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. Nr 45 poz. 453)  

z późn. zm.,   

[23] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków Dz. U. Nr 38 poz. 455 z późn. zm.,  

[24] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania 

prac geodezyjnych  i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii 

zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz. (Dz. U. Nr 

78 poz. 837) z późn. zm.,   

[25] Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. w sprawie 

standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie 

(Dz. U. z dnia 12 kwietnia 1999r.) z późn. zm.,  

[26] Ustawa z dnia 17 maja 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 1997r. Nr 115 poz. 

741 wraz z późniejszymi zmianami) z późn. zm.,  

[27] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów 

nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 268 poz. 2663) z późn. zm.,  

[28] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania 

operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207 poz. 2109) z późn. zm.,   

[29] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. (Dz. U. z 1982 Nr 19 poz. 147 wraz z 

późniejszymi zmianami),  

[30] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg 

wieczystych i zbiorów dokumentów. (Dz. U. Nr 102 poz. 1122) z późn. zm.,   

[31] Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 57 poz. 603 wraz z późniejszymi zmianami),   

[32] Ustawa a dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. (Dz. U. z 

1998 r. Nr 133 poz. 872 wraz  z późniejszymi zmianami),  

[33] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r.  w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) z późn. zm.,  

[34] Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 2006 r. w 

sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń w ściekach drogowych do stosowania 

przy opracowywaniu dokumentacji na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

[35] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku  w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137, poz. 984  z późn. zm.)  

[36] Zarządzenie Nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia  11 lutego 1998 r. w sprawie 

wprowadzenia „Instrukcji Badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych" („Instrukcja 

Badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”, GDDP Warszawa 1998),  

[37] Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1050), 

[38] Rozporządzeniu z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.nr 63, poz. 735, z późn. zm,  
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[39] PN -EN 1317 Systemy ograniczające drogę,  

[40] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r.  w sprawie wykonania Dyrektywy nr 

2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 

sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089,  

[41] ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej  (Dz. U. 94 poz. 551, z późn. zm.),  

[42] PN-EN 50102/AC:2011 Stopnie ochrony Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi 

zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych, 

[43] PN-EN 13201-1:2007, Oświetlenie dróg -- Część 1: Wybór klas oświetlenia, 

[44] PN-EN 13201-2:2007, Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania oświetleniowe, 

[45] PN-EN 13201-3:2007, Oświetlenie dróg -- Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych, 

[46] Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. sprawie 

wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych,  

[47] Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 października 2003r. w 

sprawie zasad ustalania  i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych wraz z załącznikiem,  

[48] PN-S-02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 

[49] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462). 

[50] Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - załącznik do zarządzenia nr 31 

GDDKiA z dnia 16.06.2014 r.,  

[51] ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556, z pózn. 

zm.),  

[52] PN-EN 61000-3-2:2007/A1:2010, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy 

dopuszczalne 

[53] Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 nr 5 poz. 13 z późn. zm.), 

[54]  System oceny stanu nawierzchni SOSN - wytyczne stosowania (Załącznik do Zarządzenia Nr 5 z dnia 

01.02.2010 roku, GDDKiA), 
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II.6. Inne posiadane informacje niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych. 

 

II.6.1 Załączniki graficzne zawarte w PFU 

Załączniki graficzne stanowią część niniejszego opracowania, która powinna być traktowana 

jako wytyczne kierunkowe a nie szczegółowe. Szczegółowe rozwiązania przedstawi autor 

dokumentacji technicznej. 

II.6.2. Wyniki badań gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów budowlanych 

Opinia geotechniczna zostanie uzyskana przez Wykonawcę Projektu budowlanego przed 

przystąpieniem do projektowania. 

II.6.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Opinia konserwatora zabytków zostanie uzyskana na etapie sporządzania Projektu 

budowlanego przez Wykonawcę tego Projektu. 

II.4.4. Inwentaryzacja zieleni, zjazdów, urządzeń bezpieczeństwa i oznakowania 

W części rysunkowej wskazano drzewa do wycinki, inwentaryzacja zieleni i dokumentacja na 

wycinkę drzew i krzewów zostanie opracowana przez Wykonawcę Projektu budowlanego. 

II.6.5. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do lub usunięciem kolizji z istniejącymi sieciami 

wodociągowymi, kanalizacyjnymi, cieplnymi, gazowymi, energetycznymi i 

teletechnicznymi oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych. 

Wszystkie opinie, warunki techniczne, oraz uzgodnienia zostaną uzyskane przez Wykonawcę 

dokumentacji technicznej na etapie sporządzania Projektu budowlanego. 

II.6.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie.  

Dodatkowe wytyczne inwestorskie zostaną podane na etapie opracowywania kompletnych 

projektów budowlanych i wykonawczych. 

Autor opracowania  

mgr inŜ. Krzysztof Świderski 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Rys. 1.0 Plan orientacyjny 

Rys. 2.0 Plan zagospodarowania terenu z wytycznymi do organizacji ruchu 

(uproszczona koncepcja)        – skala 1:500 
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ZAŁ ĄCZNIKI 
 

Wybrane Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (OSTWiOR) 

branŜy wiodącej: 

 

1. D – 05.03.13a  NAWIERZCHNIA  Z  MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ  

(SMA) wg  WT-1  i  WT-2 

2. D – 05.03.05b NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA 

WIĄśĄCA wg WT-1 i WT-2 

3. D – 04.07.01a PODBUDOWA  Z  BETONU ASFALTOWEGO wg  WT-1  i  WT-2   

4. D – 04.04.02a PODBUDOWA  POMOCNICZA Z  MIESZANKI  KRUSZYWA  

NIEZWIĄZANEGO 

5. D - 04.06.01 PODBUDOWA  Z  CHUDEGO  BETONU 

6. D – 05.03.23a NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI  BRUKOWEJ  

 

 

 

 

 

 

 


