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Wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych warunkéw Zaméwienia

W zwigzku z wnioskiem o wyjasnienie tresci SIWZ w przedmiotowym postepowaniu dzialajgc na podstawie art, 38 ust.
2 ustawy z dnia 29 stycznia 20014r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U, z 2017r. poz. 1579) wyjasniam co nastepuje:

Pytanie 1
Prosimy o potwierdzenie Ze o$wiadczenie o uzyskaniu koniecznych informacji niezbednych do

prawidlowego przygotowania i zlozenia przedmiotowej oferty (zal. Nr | do SIWZ Formularza Oferty pkt.5 )
dotyczy tylko tych informacji, ktore Wykonawca mogl obiektywnie pozyska¢ w toku wizji lokalnej i na
podstawie dokumentdw przetargowych (w tym PFU, SIWZ) udostgpnionych przez Zamawiajacego na etapie
postgpowania przetargowego.

Odpowiedz:

Zgodnie z § | ust. 1 pkt 3 Wzoru umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich prac
projektowych i robét budowlanych niezbednych do osiggnigcia rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie
od tego, czy wynikaja one wprost z dokumentéw wymienionych w ust. 1.

Wykonawca jako profesjonalista w branzy powinien przewidzie¢ wszystkie standardowe i mozliwe do
przewidzenia prace niezbgdne do zrealizowania przedmiotu Umowy. Sytuacje, w ktdrych mozliwa bedzie
zmiana umowy (W tym zmiana terminu realizacji, wynagrodzenia czy zasad realizacji umowy), przewidziane
sg w §5 Wzoru umowy lub art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Pytanie 2
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku, jesli firma ma zamiar zleci¢ wykonanie cz¢éei zadania firmie

podwykonawczej, lecz na etapie skladania oferty w przedmiotowym postgpowania nie zostal jeszcze
wybrany konkretny podmiot, to w zalgezniku nr 1 do SIWZ tj. Formularzu ofertowym pkt. 10, Wykonawca
nie ma obowigzku podania nazw podwykonawcow, lecz jedynie zakres prac przewidzianych do podzlecenia
(sytuacja nie dotyczy podmiotu, na ktoérego potencjale polega Wykonawca w celu wykazania spelniania
warunkoéw udzialu w postgpowaniu). Zgodnie komentarzem ,,Zmiany w Prawie zamoéwien publicznych.,
Nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r.”” pod red. Wlodzimierza Dzierzanowskiego - ,, Zamiar odnoszqgc sie
zaréwno do przedmiotu zaméwienia jak i podmiotéw (podwykonawcéw) moge byé zréinicowany co do
precyzji. O ile wigc przedmiot podwykonawstwa Wykonawca potrafi wskazaé jednoznacznie - winien to
ucgynic¢, Jesli jednoczesnie nie powiqzal tego zamiaru z konkretnymi podwykonawcami - ich nazw nie
musi podad(.....)

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze w opisanej sytuacji podanie zakresu prac bedzie wystarczajgce.

Pytanie 3
Wnosimy o wykre$lenie w catosci zapisu §1 ust. 3 projektu umowy, ze wzgledu na naruszenie przez

Zamawiajgcego przepisow:

1) art. 29 ust. 1i2 ustawy Pzp w zw. z art. 31 ust. 2 i 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie sporzgdzenia
opisu przedmiotu zamdwienia w sposoéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie
dokladnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgcych wszystkie wymagania
i okolicznosci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie waznej oferty, spelniajgcej w calosci wymagania
Zamawiajgcego, a w konsekwencji w sposob utrudniajacy uczeiwg konkurencje,

2) art. 31 ust. 2 ustawy Pzp w zw. z §15 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
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2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonal no-uzytkowego
(dalej jako ,,Rozporzadzenie") poprzez zaniechanie sporzgdzenia Programu funkcjonalno - uzytkowego
w sposob umozliwiajacy ustalenie planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych oraz
przygotowanie oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny,

3) art. 141 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 5 i 353" kodeksu cywilnego poprzez uksztaltowanie tresci
przyszlego stosunku zobowigzaniowego w sposéb naruszajacy jego wilasciwosé (nature), bezwzglednie
obowigzujgce przepisy prawa oraz roéwnowage Stron i prowadzgcy do naduzycia wlasnego prawa
podmiotowego,

Zauwazy¢ ponadto nalezy, iz KIO wielokrotnie podkreslala, ze ewentualne zlozenie przez Wykonawce

oswiadczenia na etapie postgpowania przetargowego i podpisania umowy o prawidlowosci

i kompletnosci dokumentacji nie oznacza, ze obowigzek weryfikacji dokumentacji przy skladaniu tego

o$wiadczenia naklada obowigzek merytorycznej kontroli  przyjetych w  projekcie  zalozen

i obliczen (tak KIO w wyroku z 02 listopada 2009 r., KIO/UZP 1485/09). Wobec czego nalezy uznaé, ze

zamawiajacy nie moze przerzuca¢ na wykonawcoéw odpowiedzialnosci za wilasciwe sporzadzenie opisu

przedmiotu zamdwienia, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 oraz art. 31 ustawy Pzp (wyrok KIO

z dnia 22 sierpnia 2008 r., KIO/UZP 821/08, LEX nr 448567). Przedstawione powyzej tezy bedg mialy

odpowiednie zastosowanie réwniez w zakresie programu funkcjonalno — uzytkowego. Na powyisza

konstatacje nie ma wplywu ewentualny poziom szczegélowosci programu funkcjonalno-uzytkowego,
albowiem — jak zostalo to juz powyzej podniesione — zaréwno zakres (w tym stopien szczegdlowosci), jak

i formeg tego dokumentu szczegélowo reguluje rozporzadzenie w sprawie w sprawie szczegélowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, ktdre expressis verbis wskazuje z jakich elementow oraz jakie informacje

musi obligatoryjnie zawiera¢ prawidlowo sporzadzony program funkcjonalno-uzytkowy. Nie jest zatem tak,

ze Zamawiajacy arbitralnie decyduje o objetosci i stopniu szczegdlowosci programu funkcjonalno-
uzytkowego, albowiem przede wszystkim decyduja o tym przepisy prawa oraz wielkos¢ i stopief
skomplikowania planowanej inwestycji. Zamawiajacy wigc, ma dokonaé wyboru projektanta begdgcego
autorem programu funkecjonalno-uzytkowego przy obiekcie realizowanym w modelu ,zaprojektuj

i wybuduj”). Za jakos¢ programu funkcjonalno-uzytkowego odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajgcy jako

inwestor zobligowany do prawidlowego zorganizowania procesu budowlanego. Nie mniej jednak pamietac

nalezy, ze w kazdym z przyjetych modelow gléwnym podmiotem odpowiedzialnym wzgledem

Zamawiajacego za jako$¢ sporzadzonego programu funkcjonalno-uzytkowego odpowiada projektant jako

autor. Odpowiedzialno$¢ projektanta za wady programu funkcjonalno-uzytkowego wynika réwniez

z przepiséw kodeksu cywilnego regulujacych rgkojmig za wady, o ile przepisy te nie zostang wylgczone

w umowie projektanta z Zamawiajacym na wykonanie tego rodzaju dokumentacji. Na podstawie art. 556 §1

kodeksu cywilnego projektant ponosi odpowiedzialnos¢ za wady programu funkcjonalno-uzytkowego

z tytulu przyslugujgcej Inwestorowi (Zamawiajgcemu) z mocy prawa rekojmi. Wobec powyzszego,

w odniesieniu do programu funkcjonalno-uzytkowego okres rekojmi wynosi jedynie rok, liczac od daty jej

odebrania przez Zamawiajacego, chyba ze strony ustalily w umowie termin dluzszy. Ponadto,

w sytuacji gdy projektant dzialajacy na zlecenie Zamawiajgcego ze swej winy wykonal projekt badz program

funkcjonalno-uzytkowy w sposob wadliwy przez co wyrzadzil mu szkode, to Zamawiajgcy bedzie mial

w stosunku do niego roszczenie odszkodowawcze z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu

zobowigzania (projektu) przez projektanta na podstawie art. 471 i nastepne kodeksu cywilnego. Oczywiscie

przy realizacji inwestycji w modelu ,,’zaprojektuj i wybuduj” — jak zostalo to juz wyzej wskazane program
funkcjonalno - uzytkowy nie moze by¢ utozsamiany z projektem budowlanym, a stanowi jedynie wstep do

Jjego opracowania przez wykonawce (tak KIO w wyroku z dnia 01 czerwca 2011 r., KIO 1071/11, LEX nr

847098). Celem programu funkcjonalno - uzytkowego jest bowiem przedstawienie projektantowi (bedacego

w omawianym modelu przedstawicielem Wykonawey) zalozen w zakresie wymiaréw, wydajnosei,

materialow konstrukeyjnych, zabezpieczenia, trwalosci obiektu, itp. Dopiero przygotowanie projektu

budowlanego przez wykonawce pozwoli w sposdb ostateczny i wigzacy dookreslié wszystkie parametry
techniczne planowanego obiektu oraz zweryfikowaé poprawno$¢ zalozen przyjetych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. Reasumujac obcigzanie Wykonawey w calosei ryzykiem wystapienia
okolicznoéci nieznanych na etapie ofertowania jest niewlasciwe, a opis przedmiotu zamdwienia powinien
by¢ na tyle precyzyjny aby umozliwial skalkulowanie ceny ofertowej. Kazda niedoprecyzowana i nieznana
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okoliczno$¢ wigze si¢ bowiem z ogromnymi kosztami, ktére spowodowaé mogg w konsekwencji
nieoplacalnos¢ kontraktu, a w skrajnych przypadkach nawet upadlo$é podmiotu realizujgcego dane zadanie
inwestycyjne.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnioskowang zmiang Wzoru umowy.

Zgodnie z zachowujgcg swojg aktualnos¢ opinig Prezesa UZP ,,Program funkcjonalno-uzytkowy, z definicji
ustawowej, zawiera wige ogolne wytyczne i zakladane funkcjonalnosci obiektu, jakie zamawiajgey chcialby
uzyska¢ w wyniku realizacji robot. Szczegdlowe rozwigzania techniczno-materialowe, w zgodnosci z
odrebnymi przepisami i normami, co do zasady powinny pozostaé w gestii wykonawcy. Poniewas program
Junkcjonalno-ugytkowy nie jest projektem budowianym, a jedynie wstepem do jego opracowania, dopiero
przygotowanie projektu budowlanego przez wykonawce w sposob ostateczny i wigigcy dookresla wszystkie
parametry techniczne obiektu budowlanego weryfikujgc niekiedy poprawnosé zaloien przyjetych w
programie funkcjonalno-uiytkowym, stqd moze powstaé potrzeba korekty parametréw przyjetych w
programie funkcjonalno-ugytkowym.” W opinii tej Prezes UZP stoi takze na stanowisku, ze ,,Wlasciwe
ustalenie ilosci robét, jak réwniez przeprowadzenie na tej podstawie kalkulacji cenowej stanowiq ryzyko
wykonawcy. Ryzyko wynikajgce z braku mozliwosci dokonania szacunku ofertowego przez wykonawce
Jest uwzgledniane w cenie ryczaltowej. Oferta skladana w postepowaniu w formule "zaprojektuj i
wybuduj" nie odnosi si¢ bowiem do szczegélowych rozwiqzaii, poniewaz ani zamawiajgey, ani wykonawea
nie dysponujq jeszcze dokumentacjg projektowq.”

Potwierdza to réwniez nowsze orzecznictwo, przykladowo w wyroku KIO 1020/13; KIO 1048/13; KIO
1075/13 z dnia 27 maja 2013 r. Izba stwierdzila, ze ,,Skoro przedmiot zaméwienia realizowany jest w
systemie "zaprojekiuj i budwj”, to oznacza, ze wszelkie elementy oferty odnoszqce si¢ do finalnego efektu, jaki
zamierza osiggngc zamawigigey lezq po stronie wykonawey, kiory na etapie szczegofowego projekiowania
oferowanego rozwigzania, w uzgodnieniu z zamawiajgcym bedzie zobowigzany do przedstawienia takiego
sposobu realizacji zamowienia, kiory bedzie odpowiadal wszystkim wymaganiom zamawiajgcego i w
konicowym efekcie wydane zostanie pozwolenie na budowe”.

Zamawiajgcy zawarl swoje wymagania w PFU, jednak z uwagi na specyfikg prowadzenia inwestycji w
trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” nie jest w stanie przewidzie¢ szczegblowych rozwigzan, ktérych ustalenie
bgdzie lezalo po stronie Wykonawcy, ktory powinien mieé na uwadze cel zadania inwestycyjnego.

Jak wskazano w odpowiedzi na pyt. 1, Wykonawca jako profesjonalista w branzy powinien przewidzie¢
wszystkie standardowe i mozliwe do przewidzenia prace niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, o
ile nie stanowig one podstawy do zmiany umowy zgodnie z §5 Wzoru umowy lub art. 144 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych.

Pytanie 4
Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczaltowa o ktoérej mowa w §2 ust. 1 projektu umowy pozostaje stala

w zakresie robot ujetych w dokumentacji przetargowej, natomiast nie obejmuje robdt tam nie
przewidzianych, a ponadto, iz obowigzek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztow
i okolicznosei zwigzanych z realizacji przedmiotu umowy dotyczy wylacznie kosztéw mozliwych do
oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji przetargowej, nie obejmuje zas
kosztéw niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczegdlnosci wynikajgcych
z bledéw/brakow w dokumentacji przetargowej, odmiennych od wskazanych w dokumentacji- PFU
warunkéw gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia si¢ niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz Zze w przypadku koniecznodci wykonania rob6t
wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci do umowy zostanie wprowadzona zmiana zwigkszajaca
przedmiot zamdwienia o roboty dodatkowe, za ktore wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Warto
podnie$é, ze zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Krajowej lzby Odwolawczej ,wynagrodzenie
ryczaltowe, w przypadku ustalenia takiej podstawy rozliczen, ustalane jest w odniesieniu do zakresu
zamowienia objetego dokumentacjq. Ryczall nie moze obejmowac lego, czego zamawiajgcey nie przewidzial
w dokumentacji przetargowej, a takze tego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania
oferty, sg to bowiem przeslanki do udzielenia zamowienia w trybie art. 67 ust. 5 p.z.p. na roboty
dodatkowe.” (wyrok KIO z dnia 2 marca 2010r., sygn. akt KIO/UZP 184/10).

Objecie zakresem przedmiotu umowy o zamdwienie publiczne rob6t nieprzewidzianych w dokumentacji
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przetargowej, a zatem niemozliwych do wyceny na etapie oferowania, byloby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp
w zwiazku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zamowienia w SIWZ. Prace
nieprzewidziane w dokumentacji przetargowej nie stanowia bowiem przedmiotu zamdwienia objetego ceng
oferty.

Odpowiedz:

Zgodnie z przytoczong wyzej opinig prezesa UZP W przypadku wynagrodzenia ryczaltowego zastosowanie
znajdg przepisy kodeksu cywilnego dotyczgce umowy o dzielo, a w szczegdlnosci art. 632 § 1 k.c. regulujgcy
wynagrodzenie wykonawcy dziela. Zgodnie z tym przepisem w przypadku ustalenia przez wykonawce
wynagrodzenia ryczaltowego na zbyt niskim poziomie, nie moze si¢ on domagaé podwyziszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw
prac. Na mozliwos¢ analogicznego stosowania przepisow dotyczgeych wynagrodzenia ryczaltowego do
umowy o roboty budowlane wskazal Sqd Najwyzszy w wyroku z dnia 28 czerwca 2000 r. (sygn. akt IV CKN
70/00, OSN 2001/1/09), a takze w uchwale z dnia 29 wrzesnia 2009 r. (sygn. akt Il CZP 41/09, Biul. SN
2009/9/8).

Wykonawea kalkuluje ceng ofertowq biorge pod uwage zakres rzeczowy okreslony programem
Sunkcjonalno-uzytkowym, w tym m.in. z wwzglednieniem wynikéw badai gruntowo-wodnych na terenie
budowy dla potrzeb posadowienia obiektow (§ 19 pkt 4b ww. rozporzqdzenia). Wilasciwe ustalenie ilosci
robot, jak réwnie; przeprowadzenie na tej podstawie kalkulacji cenowej stanowiq ryzyko wykonawey.
Ryzyko wynikajqce z braku mozliwosci dokonania szacunku ofertowego przez wykonawce jest
uwzgledniane w cenie ryczaltowej. Oferta sktadana w postgpowaniu w formule "zaprojektuj i wybuduj"
nie odnosi si¢ bowiem do szczegdlowych rozwigzan, poniewat ani zamawiajgcy, ani wykonawca nie
dysponujq jeszeze dokumentacjq projektowq. Opracowana przez wykonawce w nastgpstwie uzyskania
zamowienia dokumentacja projektowa nie stanowila podstawy opisu  przedmiotu zamdwienia w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego a zawarte w niej konkretne rozwigzania szczegélowe nie
byly objete przedmiotem oferty wykonawcey na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
Zmiany w dokumentacji projektowej sporzgdzonej przez wykonawcee, nanoszone w trakcie realizacji umowy,
nie stanowiq zatem zmiany tej umowy, o ile nie naruszajg zalozen stanowigcych podstawe do opisu
przedmiotu zamowienia w programie funkcjonalno — uzytkowym”.

Mozliwos¢ zmiany umowy Zamawiajacy przewidzial w §5 ust. 2 Wzoru umowy. Ponadto mozliwe jest
zlecenie wykonania robét dodatkowych, pod warunkiem, ze spelniaja one wszystkie wymogi z art. 144 ust.
1 pkt 2) ustawy Prawo zamodwien publicznych, co kazdorazowo bedzie oceniane przez Zamawiajgcego
indywidualnie.

Pytanie §
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiajgcy uzna ze spelnienie obowigzku wynikajgcego z tresci § 2 ust. 4

projektu umowy jesli Wykonawca zalgczy do dokumentdéw rozliczeniowych potwierdzenie przelewu
srodkow (przez Wykonawce lub przez podwykonawce) na rachunek bankowy danego podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) z okresleniem tytulu przelewu wygenerowanego ze strony banku?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze uzna za wystarczajace zalgczenie do dokumentéw rozliczeniowych
potwierdzenia przelewu srodkéw (przez Wykonawce lub przez podwykonawcg) na rachunek bankowy
danego podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) z okresleniem tytulu przelewu wygenerowanego ze
strony banku, jesli Wykonawca zlozy réwnocze$nie o$wiadezenie wyjadniajgcego, dlaczego
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca odmoéwil zlozenia os$wiadczenia.

Pytanie 6
Zgodnie z trescig § 2 ust. 11 projektu Umowy ...... Za dzieni zaplaty wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy Strony ustalajg dzieri obcigienia rachunku
bankowego Zamawiajgcego”. Zasada jest, Zze przy zobowigzaniach cywilnoprawnych momentem zaplaty
jest chwila uznania rachunku bankowego wierzyciela ( tu Wykonawcy) wynika to zart. 454 Kodeksu
cywilnego. Jak stwierdzil Sad Najwyzszy w uchwale z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. akt Il CZP 164/94,
w my$l ktorych za dzien spelnienia $wiadczenia pienigznego w postaci bezgotéwkowej uwaza sie dzief
uznania rachunku bankowego wierzyciela (tu Wykonawcy), a nie dziefi obcigzenia rachunku bankowego
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dluznika (tu Zamawiajgcego). W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiang zapisu i uznania dniem zaplaty
dzien wplyw $rodkéw na rachunek bankowy Wykonawcey.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Zgodnie z przytoczong w pytaniu przez Wykonawce Uchwalq SN z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. akt 111
CZP 164/94, spelnienie Swiadczenia bezgotdwkowego rzeczywiscie nastepuje w dniu uznania rachunku
bankowego wierzyciela, chyba Ze strony stosunku zobowigzaniowego postanowily inaczej.

Pytanie 7

Zwracamy si¢ z zapytaniem czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na cesje wierzytelnodci z instytucjg
finansowa/bankiem dla zabezpieczenia kredytu? Jesli zgoda taka jest czym$ ograniczona to prosimy réwniez
o podanie warunkéw przy ktorych Zamawiajacy wyrazi zgode na cesjg wierzytelnosci.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz co do zasady wyrazi zgode¢ na cesje wierzytelnoei z instytucjg
finansowg/bankiem dla zabezpieczenia kredytu. Udzielenia w/w zgody moze odméwié jedynie z waznych

przyczyn.

Pytanie 8
Prosimy o potwierdzenie, iz w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca bedzie mogl

powierza¢ Podwykonawcom takze inne zakresy robét, ktére nie zostaly podane w ofercie jako zakresy
rzeczowe robot, ktore Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej
w umowie procedury zglaszania podwykonawcdw.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie 9
Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o zmiang zapiséw § 3 ust. 16 wzoru Umowy. Obowigzek

wynikajacy z ust. 16 jest trudny do wypelnienia ze wzgledu, iz w chwili podpisywania umowy Wykonawcy
z Zamawiajgcym, Wykonawca nie bedzie mégl zadaé przedlozenia tych dokumentéw w celu sprawdzenia/
weryfikacji zatrudnienia przez Podwykonawcow. Z doswiadezenia wiemy, iz Podwykonawcy odmawiajg
udostgpnienia dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw na umowe o prace do momentu
wyrazenia zgody przez Zamawiajgcych na zawarcie umowy podwykonawczej lub przynajmniej akceptacji
projektu umowy podwykonawczej. Prosimy zatem o rozwazenie zmiany terminu skladania pisemnych
oswiadczefl przez Podwykonawcow o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace tj. oséb wykonujgcych
czynnosci wymienione w ust. 15 przedmiotowego paragrafu. Zdaniem Wykonawey przedmiotowe
o$wiadczenia, wykaz osob wraz z kopig zanonimizowanych uméw o prace, oswiadczen o zatrudnieniu,
skladanych przez podwykonawcg lub dokumentéw potwierdzajacych oplacanie skladek na ubezpieczenia
spoleczne badZ zanonimizowanych zgloszefi do ubezpieczen dokonanych przez podwykonawce, mozna
zlozy¢é Zamawiajacemu wraz z projektem umowy z podwykonaweg badz w chwili skladania poéwiadczonej
za zgodnosé¢ z oryginalem kopia zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

W dniu podpisania Umowy Zamawiajacy wymaga jedynie przedstawienia o$wiadczenia dotyczacego
zatrudnienia przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg 0s6b na umowe o prace ze
wskazaniem rodzaju umowy o pracg, wymiaru etatu oraz czynnosci, jakie te osoby bedg wykonywaé
zgodnie z wymogami zawartymi z SIWZ. Kopie w/w uméw Wykonawca ma przedstawié dopiero na
wezwanie Zamawiajgcego.

W przypadku nowych podwykonawcow / dalszych podwykonawcéw, zastosowanie bgdzie mial zapis § 3
ust. 16, zgodnie z ktorym ,,Wykonawca zobowigzuje sig poinformowaé Zamawiajgeego w formie pisemnej o
zmianie pracownika wykonujgcego czynnosci, o ktérych mowa powyzej, w ferminie 7 dni od zaistnienia
takiej zmiany”. W takiej sytuacji wystarczajace bedzie przekazanie stosownego o$wiadczenia wraz z kopig
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zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Pytanie 10
Zamavwiajacy przewiduje rozpoczgeie realizacji Umowy z dniem zawarcia Umowy i jednoczeénie

przewiduje sztywny i krotki termin na zrealizowanie calosci Przedmiotu Umowy wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie tj. 30.11.2018 r. W zwigzku z brakiem wiedzy na temat
tego, kiedy nastapi zawarcie Umowy oraz mozliwoscia przediuzenia si¢ procedury przetargowej lub
whiesieniem ewentualnych odwolan przez Oferentéw, zwracamy si¢ o jednoznaczne okreslenie terminu
Preekazania przez Wykonawce - Zamawiajgcemu kompletnego projektu oraz wskazanie konkretnego
terminu do przedlozenia Zamawiajgcemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe -liczonych od
dnia zawarcia Umowy.

OdpowiedzZ:
Zgodnie z zapisem SIWZ i ogloszenie termin zakonczenia zadania do dnia 31.08.2019r.

Pytanie 11
Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie zapisu §5 ust. 2 pkt. ¢) projektu umowy, poprzez podanie

katalogu zmian bedgcych nastgpstwem dhugotrwalego zalamania warunkéw atmosferycznych. Czy
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne tj. wystapienie silnych wiatrow, opadéw $niegu oraz wystgpienie
ujemnych temperatur (ponizej 5° C przy pracach zwiagzanych z betonowaniem a przy pozostalych pracach
temperatury ponizej -10° C) uniemozliwiajgcych wykonywanie prac zgodnie z prawidlowg technologia
i obowigzujgcymi przepisami prawa, maja znamiona diugotrwalego zalamania warunkéw atmosferycznych?,
jesli tak to prosimy jak w zdaniu pierwszym.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz podtrzymuje zapisy Wzoru umowy i jednoczesnie wyjasnia, ze sytuacja taka
bedzie kazdorazowo indywidualnie rozpatrywana, w odniesieniu do rodzaju prac, ktérych dotyczy.

Pytanie 12
W §5 ust. 2 pkt. €) projektu umowy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é zmiany terminu realizacji

zamowienia w przypadku ,, gdy zaistnieje inna — niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy

— okoliczno$é prawna, ekonomiczna lub techniczna za ktérg, zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,

skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ — Zamawiajgcy dopuszcza

wowezas mozliwosé zmiany Unmowy, w szczegolnosci terminu realizacji zamowienia, i tak:

— jezeli bedq nastgpstwem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy takich jak:
wystgpienie istotnych przeszkdd, niemozliwych do prrewidzenia i zidentyfikowania w chwili zawarcia
Umowy, uniemozliviajgcych naleiyte wykonanie Przedmiotu Umowy .. "

Prosimy zatem o odpowiedz, czy powyzsza definicja zawiera: ujawnienie si¢ w trakcie realizacji
odmiennych od przyjetych w dokumentacji przetargowej warunkéw podpowierzchniowych, geologicznych,
gruntowych, hydrologicznych, napotkanie na niezinwentaryzowane Ilub blednie zinwentaryzowane
instalacje podziemne, wystqpienie kolizji instalacji podziemnych i naziemnych, podziemnych elementéw
konstrukcyjnych, likwidacji istniejgcych praylgezy, napotkania podczas robét ziemnych na niewybuchy
lub niewypaly oraz znalezieniu przedmiotow o znaczeniu archeologicznym lub historycznym?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, ze w ww. definicji zawiera si¢ katalog sytuacji wskazanych przez Wykonawce.

Pytanie 13
Zgodnie z brzmieniem § 12 ust.1 pkt. b) projektu umowy Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty kar

umownych m.in. w przypadku opdinienia w wykonaniu przedmiotu umowy, opdinienia w wykonaniu
Projektu w stosunku do terminu zaloionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym Iub usunieciu wad
i usterek ujawnionych w toku odbioru i w okresie gwarancji i rekojmi,

Stosownie do wyroku Krajowej Izby Odwolawezej z dnia 15 lipca 2010 r.: ,, Niedopuszczalne jest nakladanie
na wykonaweg umowy w sprawie zamowienia publicznego kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
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wykonanie usiugi powstale ywskutek okolicznosci, za ktére nie ponosi on odpowiedzialnosci” (por. wyrok
KIO z dnia 15 lipca 2010 r. KIO/UZP 1387/10).

Kara umowna za opdznienie oznacza, ze Wykonawca bgdzie zobowigzany do jej zaplaty nawet, jesli nie
ponosi odpowiedzialnosci za opdznienie, co w $wietle przytoczonego wyzej wyroku jest niedopuszczalne.
Majgc na wzgledzie powyzsze okolicznosei zmiana § 12 ust.1 pkt. b) projektu umowy zgodnie z wnioskiem
Wykonawcy jest uzasadniona.

Odpowiedz:

»Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang Wzoru umowy poprzez zmiang sformulowania ,,opéZnienie” na
wzwloka” w § 12 ust. | b) tiret pierwsze, drugie, czwarte i dziewigte”.

Pytanie 14
Wnosimy o obnizenie/ zmniejszenie kar umownych ( § 12 ust. 1 pkt. b) wzoru umowy) naliczanych za

opdinienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy oraz za opdinienie w wykonaniu Projektu w stosunku do
terminu zalozonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym do wysokosci 0.2% wynagrodzenia brutto, za
kazdy dzief opdéznienia. W naszej opinii obecne kary sg bardzo wygdérowane w stosunku do powszechnie
stosowanych kar w przetargach publicznych. Tak wysokie kary powodujg, ze Oferent musi wliczyé w ceng
oferty ryzyko zwigzane z ich naliczaniem przez Zamawiajacego, co znacznie podniesie jej wartos¢.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgod¢ na obnizenie wysokosci kary.

Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie, ze okres gwarancji na wykonane w ramach zaméwienia roboty budowlane jest
zgodny z okresem zaoferowanym w ofercie Wykonawcy, za$ na dostarczone i zamontowane urzgdzenia,
wyposazenie, obowigzuje okres gwarancji zgodny z okresem udzielonym przez ich producentéw,
dostawcow?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji na calo$¢ przedmiotu umowy. Wyposazenie sal. nie wchodzi w
zakres zamdwienia

Pytanie 16

Prosimy o potwierdzenie ze przeglady techniczne oraz konserwacje sprzetu zapewniajgce ich sprawne
uzytkowanie, bgda wykonywane wedlug zalecen producentdéw urzagdzen i sprz¢tu zawartych w DTR,
instrukcjach uzytkowania lub kartach gwarancyjnych?

Nadmieniamy, ze wszystkie serwisy i konserwacje wykraczajgce poza te wynikajgce z kart gwarancyjnych,
instrukeji uzytkowania lub DTR ( tj. od 12 do 24 m-cy) przekazanych Zamawiajgcemu, wymagaja zawarcia
odrgbnych uméw z Dostaweg badz autoryzowanym serwisem i generujg wysokie koszty uslugi ( Dostawcy
w ten sposob rekompensujg sobie ,najnizszg ceng”), a Wykonawca zmuszony jest uwzglednié
w wynagrodzeniu ofertowym otrzymane kalkulacje cenowe.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie 17
Prosimy o odpowiedz czyim kosztem bedzie zakup Swietléwek, zardwek, filtréw, materialow

eksploatacyjnych oraz innych materialéw zuzywalnych w toku normalnej pracy urzadzen ?

Odpowiedz:
Na chwile odbioru prac musi zosta¢ wszystko zamontowane i sprawne. W toku eksploatacji koszty ponosié

bedzie zamawiajgcy. Na urzadzenia — materialy ktore podlegajg gwarancji zostang zglaszane na gwarancje
zgodnie z warunkami gwarancji.
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Pytanie 18
Prosimy o odpowiedz czy Zamawiajacy przewiduje mozliwoéé przedluzenia terminu usunigcia wad

w drodze uzgodnienia Stron, jezeli z przyczyn technicznych, technologicznych lub innych czynnikéw
niezaleznych od Wykonawcy, nie bgdzie mozliwe usunigcie danej wady w terminie wynikajacym z umowy,
na przyklad ze wzgledu na zle warunki meteorologiczne lub niedostepnosé czesei zamiennej?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie sprecyzowal we Wzorze umowy terminu usunigcia wad, a zatem obowigzuje regulacja
kodeksowa. Zgodnie z art. 561 § 2 (w powigzaniu z art. 656 § 1) Kodeksu cywilnego Wykonawea
zobowigzany jest usungé wadg w rozsgdnym czasie bez nadmiernych niedogodnosci dla Zamawiajacego.

Pytanie 19
Prosimy o odpowiedz czy rozbudowa przedszkola, przelozenie cieplociggéw i budowa przylaczy wymaga

wycinki drzew? i czy Zamawiajacy jest w posiadaniu inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu
przeznaczonego do wycinki?

Pytanie 20

Prosimy o odpowiedz czy Zamawiajacy dysponuje prawomociym pozwoleniem na wycinke drzew.

Jezeli pozwolenie takie nie zostalo wydane, prosimy o okreslenie po czyjej stronie bedzie uzyskanie
pozwolenia na wycinkg drzew, kto pokryje koszty wycinki i utylizacji drzewostanu?

Jednoczesnie informujemy, ze w okresie od marca do pazdziernika w przypadku wystgpienia na drzewach
gatunku ptakéw bedacych pod ochrong wycinka wyzej wymienionego drzewostanu bedzie niemozliwa do
czasu zakoficzenia okresu legowego ptakow. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze w przypadku, gdy
niemozno$¢ dokonania wycinki drzew w tym okresie uniemozliwi wykonywania robdt wehodzacych w
zakres przedmiotu umowy w tym okresie, termin wykonania Przedmiotu Umowy zostanie odpowiednio

przedtuzony?

Odpowiedz do pytania 19 i 20:
Zamawiajgcy jest na etapie zalatwiania zgody na wycinke drzew. Wycinka drzew jest po stronie

Zamawiajgcego.

Pytanie 21
Prosimy o odpowiedzie¢ czy Zamawiajgcy dysponuje badaniami gruntu?, jesli tak to prosimy o ich

udostgpnienie na stronie przedmiotowego postgpowania.

Odpowiedz:
Nie

Pytanie 22

Prosimy Zamawiajgcego o odpowiedzie¢ czy w ofercie Wykonawca ma uwzglednié¢ i wyceni¢ proste
warunki posadowienia budynku czy tez posadowienie bezposrednie?

Odpowiedz:
Sposéb posadowienia obiektu okresli projektant.

Pytanie 23

Prosimy o odpowiedz czy Zamawiajacy jest w posiadaniu warunkéw przylaczeniowych do sieci
elektroenergetycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej?

Odpowiedz:
Bedzie to w kwestii projektanta.

Pytanie 24
Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy istniejace przylacza sq wystarczajace do obslugi rozbudowanego

przedszkola?, w tym np. w zakresie wody do gaszenia pozaru?
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Odpowiedz:
Tak

Pytanie 25
Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy budynek wyposazony jest w sie¢ gazowq?

Odpowiedz:

Nie

Pytanie 26

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiajacy dysponuje wypisem i wyrysem z MPZP?

Odpowiedz:
Tak zostal zalagczony

Pytanie 27
Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy inwestycja w ksztalcie przedstawionym w koncepcji jest zgodna

z MPZP?

Odpowiedz:
Tak

Pytanie 28
Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy teren inwestycji znajduje si¢ pod ochrong konserwatorskg w tym

szczegoblnie archeologiczng?

Odpowiedz:
Tak

Pytanie 29
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje upowaznieniem projektanta, ktéry opracowal

Koncepcj¢ Programowo Przestrzenng, na wprowadzanie ewentualnych zmian do koncepeji projektowe;j,
w przypadku gdyby zaistniala taka koniecznos¢.

Odpowiedz:
Tak Zamawiajacy dysponuje upowaznieniem projektanta.

Pytanie 30
Prosimy o odpowiedz czy przedstawiona koncepcja architektoniczna rozwigzuje zagadnienia z zakresu

ochrony p.poz.?

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie 31
W zwigzku z informacjg w Zal. 2 w warunkach technicznych Innogy dot. przebudowy cieplociggu, prosimy

Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze Energetyka Trzemeszno na wlasny koszt przebuduje istniejgcy
cieplociag i przylacze do nowego budynku?

Odpowiedz:
Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi dla przebudowy sieci cieplowniczej w rejonie budynku przedszkola ...

wydanymi przez innogy Energetyka Trzemeszno” Wykonawca na wlasny koszt:

Zaprojektuje i przebuduje istniejacy cieplocigg wykonany w technologii kanalowej 2 x DN125 pomigdzy
oznaczonymi na mapie punktami A — B, mapa stanowi zalgcznik do Warunkdw,

Wykona nowe przylacze cieplownicze 2 x DN50 do istniejacego wezla cieplnego z sieci cieplowniczej
przebiegajgce w bliskim sgsiedztwie budynku przedszkola — miejsce wpiecia oznaczono literkg D na mapie -
mapa stanowi zalgcznik do Warunkow.
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Dostawea ciepla firma innogy Energetyka Trzemeszno wykona przylgeze cieplownicze do nowo budowanej
czgdci przedszkola wraz z dostawg kompaktowego wezla cieplnego — dobrany na podstawie bilansu
cieplnego przygotowanego przez Wykonawce.

Nowo projektowana sie¢ cieplownicza winna by¢ wykonana w technologii rur preizolowanych zgodnie z
w/w ,,Warunkami technicznymi dla przebudowy sieci cieplowniczej”.

Pytanie 32
Prosimy o odpowiedz czy po stronic Wykonawcy pozostaje koszt budowy przylgeza do starego budynku

oraz koszt opracowan projektowych dot. wszystkich 3 w/w przedsiewzieé?

Odpowiedz:

Wykonawca ponosi n/w koszty, zwigzane z zmiang miejsca wpiecia do sieci cieplnej innogy Energetyka
Trzemeszno istniejgcego wezla cieplnego zasilajacego ,.stary” budynek przedszkole:

- zaprojektowania przylacza,

- wybudowania przylgcza,

- polgczenia nowego przylgcza z istnigjgcym wezlem cieplnym — granica odpowiedzialnodci zawory
odcinajac sie¢ w wezle cieplnym.

Dostawca ciepla ( innogy Energetyka Trzemeszno ) zaprojektuje i wykona przylgcze cieplownicze oraz
dostarczy wezel cieplny do nowo budowanego przedszkola.

Dostawca ciepla ( tj. innogy Energetyka Trzemeszno ) deklaruje cheé podjgcia wspoltpracy z Wykonawea w
zakresie opracowania projektu przylacza do nowo budowanej czesci przedszkola, tak aby cala
przebudowywang czes¢ sieci cieplowniczej byla zaprojektowane przez jednego projektanta.

Pytanie 33
Prosimy o udostepnienie zalacznika 1 do w/w warunkéw technicznych dot. cieplociggu.

Odpowiedz:
Zalgcznik zostal zalaczony pod nazwg pliku PFU na str. 33

Pytanie 34
Prosimy o odpowiedz czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie technologii prefabrykowanej przy

wykonaniu $cian i stropdw.
W szczegdlnoscei zwracamy si¢ z zapytaniem o dopuszczenie technologii o nastgpujacych cechach:

o Sciany, podloga i strop wykonane z prefabrykowanych paneli skladajgcych si¢ z obustronnego
natrysku betonowego zbrojonego siatkg z drutu stalowego i rdzenia styropianowego o przekroju
falistym.

e Grubos¢ $cian zewngtrznych 24 cm izolacja termiczna U=0,203 m2K/W

e Dach plaski o nachyleniu 2% (U=0,16m2K/W) z paneli kryty 2 warstwami papy (grubosé 27 cm).

Zalety technologii:

*  Budynki wykonane w tej technologii przede wszystkim odznaczajg si¢ wysoka wytrzymaloscig i
trwaloscig.

e Lekkos¢ elementdw konstrukeyjnych

e Sciany i stropy odporne na uszkodzenia mechaniczne.

e Krétki czas realizacji.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania technologii prefabrykowane;.




