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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowq budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego wraz z zagospodarowaniem
terenu i wewnetrznymi instalacjami przy ul. Kasztanowej w Trzemesznie dz. nr 209 i 168/1 obreb 3 — branza

drogowa

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogdlne wspdlne dia robdt objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi:

D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCTZE | ZABEZPIECZAJACE
D-01.01.01 Odtworzenie trasy drogii jej punktdw wysokosciowych w terenie réwninnym
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01 Wykonanie wykopdw

D.03.03.01 Wykonanie nasypdw

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01 Wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza
D-04.02.01 Warstwa odsgczajaca

D- 04.06.01 Podbudowa betonowa

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej ( ptyta azur Jbetonowej

D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.03.02 Plantowanie terenu

D.08.00.00 KRAWEZNIKI

D.08.01.01 Ustawienie kraweznika betonowego
D.08.03.01 Ustawienie obrzeza betonowego

GG-00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH
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Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujqco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.
1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.
1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.417.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowq (droge) albo jego cze$¢ stanowiqcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy -  dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy

urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzgcych w toku

wykonywania robét.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami

dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych

i odpowiednio utwardzony.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach

mostowych, tworzgca ustréj niosqey dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzqgcy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow

i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badanh i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz

robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjq projektowq

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzqcych do przejmowania i rozktadania obcigzeh

od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezpodrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwq $cieralng a podbudowaq, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa profilowa - warstwa stuzgca do wyrédwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej

nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetnicjgca funkcje noSne w konstrukcii
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacq lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktérej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemotzliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezqcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy

drogi i budowy urzgdzeh chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw,

umieszczenia urzqgdzeh bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca

jednoczesdnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

d
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1.4.21. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.22. Inspektor  (Inzynier)- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, © ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiedzialna
za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.23. Polecenie Inspektora (Inzyniera) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
(Inzyniera), w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii projektowe;.

1.4.25. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrdw geometrycznych trasy w  planie i przekroju podtuznym)
istniejacego potqgczenia.

1.4.26. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu
matych ciekédw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.27. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiqcy utrudnienie w realizaciji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociqg itp.

1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

1.4.30. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq, SST
i poleceniami Inzyniera.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z Instrukcjqg ,,Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym”.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wtadz centralnych, zarzgdzenia wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sq zwigzane z realizacjq robodt
lub mogg wptywaé na sposéb przeprowadzenia robbt.

Wykonawca powinien ufrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentaciji projektowej i jeden egzemplarz SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowaq:

Zamawicjgcego: wykaz pozycji, ktdre stanowiq przetargowg dokumentacje projektowq oraz projektowq
dokumentacje wykonawczq i zostang przekazane Wykonawcy.

Wykonawca: wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz dokumentacii projektowe;.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢& wprowadzone na pismie i autoryzowane przez
Inzyniera. Istotne zmiany w dokumentacji powinny by¢ wprowadzone przez Zamawigjgcego po uzgodnieniu
z Projektantem.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjqg projektowq i SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
projektu stanowiq cze$¢ umowy a wymagania okreSlone w chocby jednym z nich sq obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentédw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach, o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inzyniera projektu, ktéry podejmie decyzie o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sq wazniejsze od wymiardw okreslonych ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacjq projektowq i SST.

Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i SST bedqg uwazane za wartoéci docelowe, od ktdrych
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sq odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdéw budowli muszg
wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowq lub SST i wptynie
to na niezadowalajgcqg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciqgi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie tfrwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzqgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizaciji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzqdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniagjgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
Z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilociach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych,
ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizaciji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowq.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu w okresie frwania realizacji konfraktu az do
zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczojgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robdét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodz lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujacych warunkéw:
a) Miejsca na bazy, sktadowiska i wewnetrzne drogi fransportowe powinny by¢  tak wybrane , aby
nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.
b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajqce przed:
= zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwem ,
= olejami, materiatami toksycznymi i innymi szkodliwymi substancjami,
. przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
L] mozliwoscig powstania pozaru.
c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowacl zniszczeh
w Srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaciji robét norm, okredlonych w odpowiednich przepisach dot.
ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia nie bedq dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.
Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdét ich szkodliwod¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Jezeli wymagajg fego odpowiednie przepisy Zamawicjgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjomi, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajqgcy.

1.5.8. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich przepiséw dotyczqcych bezpieczehstwa
i higieny pracy. W szczegdlnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzqgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu prowadzgcego roboty
objete Kontraktem.

Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w punkcie 1.5.8. nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sqg automatycznie uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczqc
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Przesirzeganie prawa i odpowiedzialnosé wobec prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych, zarzgdzenia wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sq zwiqzane z realizacjg robdt
lub mogg wptywac na sposdb przeprowadzenia robdt.

1.5.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej oraz
prywatne;j.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng Wykonawca powinien
powiadomic¢ Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i przerwac roboty do dalszej decyzji.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatanh ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosce.

Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych
koniecznych robdt w obrebie terenu budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym harmonogramem tych robdét. Wykonawca okaze wspdtprace i utatwi przeprowadzenie
wymienionych robét.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w  kosztorysie ofertowym
i dokumentaciji i uwzglednit ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien podjgé wszystkie niezbedne kroki majgce na celu
zabezpieczenie instalacii i urzgdzeh podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji
robét.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiedniq
instytucje uzytkujgcq lub bedacq wtascicielem instalacii, a takze Inzyniera. Wykonawca bedzie wspdtpracowat
W usunigeciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek  uszkodzenia instalacji i urzgdzeh  podziemnych nie  wykazanych na  planach
i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy urzadzeh obcigzy
Wykonawcq.

2. Materiaty
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2.1.

2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

irédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jako$ciowe.

Wszystkie materiaty powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zrédtach materiatdw mozliwie
jak najszybciej, aby umotzliwi¢ kontrole materiatéw przed rozpoczeciem robét.

Materiaty mogqg by¢ pobrane tylko ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt.

2.2. Przechowywanie materiatéw.

2.2.1.

2.2.2.

2.23.

3.1.
3.2,
3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

43.

5.

5.1.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposdb zapewniajgcy zachowanie ich jokosci i przydatnosci
do robdt. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania,
mogg by¢ powtdmie badane przed wtgczeniem do robét. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone
w sposéb umozliwiajgcey inspekcje materiatow.

Sktadowanie materiatdw moze odbywad sie w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych przez
Inzyniera. Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowym, jedli okazqg sie konieczne, powinny by¢
uzyskane przez Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne mogg by¢ uzywane do sktadowania
materiatéw na podstawie pisemnego zezwolenia wtasciciela. Kopie tego zezwolenia powinny bycé
dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego sktadania materiatdw i lokalizacji wytwdrmi powinny by¢ po zakohczeniu
rob6ét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu , w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

Sprzet

Do wykonania robdt nalezy stosowac sprzet i narzedzia przewidziane w SST.

Sprzet pod wzgledem typdw i iloéci powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w SST i powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien dysponowad
takze sprawnym sprzetem rezerwowym umotzliwigjgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny , urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymaganh
jako$ciowych robdt zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Transport

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzeh osi pojazddw podczas
transportu  materiatdbw na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreslonymi
w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie pojazddw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile
zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére mogqg by¢ spowodowane ruchem tych pojazddw.
Wykonawca nie moze uzywac pojazddw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani
na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym
i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszt, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonac¢ z nalezytq starannosciq i zgodnie z postanowieniami niniejszych SST. Kazda robota, ktéra
ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera przed przystgpieniem do nastepnej fazy robdét. Za wykonanie
robdét bez akceptacii Inzyniera petne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegdtowe zasady wykonania robdt zostaty
okredlone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych poszczegdinych rodzajéw robét.

5.2.

Tablice informacyjne.
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Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje 2 tablice informacyjne. Kazda z tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny byé
zatwierdzone przez Inzyniera.

Tablice informacyjne bedqg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty czas realizacji robdt.
Koszt utrzymania tablic informacyjnych obcigza Wykonawce.

5.3. Wytyczenie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.4. Inwentaryzacja geodezyjna.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budowli oraz
roboét ulegajgcych zakryciu - ktére takiej inwentaryzacji wymagajq.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

6.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robdt.
System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

6.1.3. W czasie wykonania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne
i dostarczy¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac
w  zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robdt lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach specyfikacii.

6.1.4. Inzynier jest upowazniony do inspekciji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych. Inzynier odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg
wymagan jakosciowych okreSlonych w dokumentacji i SST. Inzynier dokonuje oceny jakosciowej
i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz wnikliwej ocenie wizualnej
wykonanych robét.

6.2. Kontrola materiatéw.

6.2.1. Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedq przed dopuszczeniem do robdt
podlegac¢ inspekcji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajgcej jakosci.

6.2.2. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie badanych materiatéw, bez zgody Inzyniera, bedq fraktowane
jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewta$ciwych cechach zostang usuniete
i wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.

6.2.3. Prébki materiatu  powinny by¢& pobierane przez Wykonawce, z zastosowaniem  urzqdzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z takq czestotliwosciq, jok okreslono w SST.

6.3. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce.

6.3.1. Dane ogdlne.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.

6.3.2. Minimalne wymagania zakresu badan.

Minimalne wymaganie co do zakresu badan iich czestotliwos¢ zostaty okreslone w specyfikacjach. Jezeli jakie$
nie zostato okredlone, to Wykonawca powinien ustali¢ joki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

6.3.3. Pobieranie prébek.

Prébki powinny by¢ pobierane losowo.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci ,o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Zamawiajgcego powinny
by¢ odpowiednio opisane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3.4. Badania.



Nazwa inwestyciji

Budynek mieszkalny wielorodzinny komunalny wraz z zagospodarowaniem terenu i wewnetrznymi instalacjami
przy ul. Kasztanowej w Trzemesznie dz. nr 209 i 168/1 obreb 3

Kod CPV 45233252-0
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-00.00.00 Wymagania ogdlne

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy polskie normy
nie obejmujg badania wymaganego w SST stosowaé mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien przekazywad Inzynierowi kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej po ich zakohczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na
formularzach przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepniac je na
zyczenie Zamawiagjgcemu.

6.3.5. Optata za badania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatéw i robdt, wigczajge
w to pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach kosztéw wliczonych do ceny jednostkowej
poszczegdlnych robdt.

6.4. Badania prowadzone przez Inzyniera.

6.4.1. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, ocenia
zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne badania i inspekcje w celu okreslenia
przydatnosci materiatdw do robdt.

6.42. Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze opierac sie wytqgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnoici robét ze specyfikacjomi.

6.4.3. Powtdrne lub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie bedq optacone przez Zamawiajgcego,
ale bedq traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkdw kontraktu.

6.44. Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Inspektora badania materiatdw w przypadku gdy
badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazine, to catkowitym kosztem tych badan zostanie
obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potrgcone z biezgcych ptatnosci za okreslone roboty bedqgce
przedmiotem badan.

6.4.5. Niezalezne badania prowadzone przez Inzyniera poza systfemem konfroli Wykonawcy, wykonywane
w ramach biezgcej konfroli robdt, do jokosci ktérych Inzynier nie ma zastrzezen, bedq optacane
w catosci przez Zamawiajgcego.

6.5. Inakowanie wyroboéw, certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

6.5.1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania.

6.5.2. Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

6.5.3. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw dla
ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjq i ktdre spetniajg wymogi SST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane w SST kazda partia dostarczona do robdét bedzie
posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

Znakowanie wyrobdw polega na umieszczeniu znaku budowlanego:
= bezposrednio na wyrobie lub etykiecie przymocowanej do wyrobu,
* na opakowaniu jednostkowym lub zbiorczym wyrobu,

= na dokumentach handlowych towarzyszgcych wyrobowi.

6.6. Dziennik budowy.

6.6.1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakohczenia umowy.

6.6.2. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywdad
na kierowniku budowy.
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6.6.3. Do dziennika budowy wpisuje sie:
= date dostarczenia dokumentaciji projektowe;,
uzgodnienie przez Zamawiagjgcego planu organizacii robét,
date przekazania terenu budowy Wykonawcy,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementdw robét,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
daty odbioréw,
wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawczy,
dane dotyczgce pobierania prébek,
whnioski i zalecenia projektanta,
zgtoszenie zakonczenia robdt,
warunki pogodowe,
Ll inne istotne informacje o przebiegu robdt.
6.6.4. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
6.6.5. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

6.7. Rejesir obmiaru.
Rejestr obmiaru jest dokumentem do zapisywania i wyliczania ilosci wykonanych robét.

6.8. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz dziennika budowy i ksiegi obmiaru, nastepujace dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,

pozwolenie wodnoprawne,

pozwolenie na budowe,

protokoty odbioru robdt,

wyniki badanh i pomiardw , certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci z PN lub

aprobatqg techniczng,

protokdty z narad i ustalen.

6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej.

Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddw, mdwiqgcych o przyczynach zaistniatych
wypadkdw dalbo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowaé natychmiastowe powiadomienie
wiasciwych organdw.

7. Obmiar robot

7.1. Zasady obmiaru.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych elementéw rozliczeniowych.

7.1.1. llosci robdt okreSlone w wycenionym Slepym kosztorysie majg charakter szacunkowy i nie bedg
przyjimowane joko wtasciwe i prawidtowe ilosci robdt podlegajgce zaptacie. Ptatnosci bedg
dokonywane na podstawie rzeczywistego obmiaru prowadzonego w czasie postepu robét.

7.1.2. Ewentualne btedy wystepujace w Slepym kosztorysie nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania
catosci niezbednych prac. Korekta btednych liczb nastgpi na podstawie dodatkowego uzgodnienia
miedzy Wykonawcq i Zamawiajgcym.

8. Odbiér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

8.1.1. Dokonujgcy odbioru robdt ocenia jakos¢ i ilos¢ robdt na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikdw badan i pomiardw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robdt.

8.1.2. W przypadku, gdy wedtug oceny dokonujgcego odbioru, wykonane roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonywanych robét nie sq gotowe do odbioru
Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcq i Inspektorem wyznacza ponowny termin odbioru.
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8.1.3. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru jest protokdt sporzgdzony wedtug wzoru
okreslonego przez Zamawigjgcego, a w przypadku robdt ulegajgcych zakryciu zapis do dziennika
budowy.

8.1.4. Roboty poprawkowe powinny by¢ zestawione w tabeli.

8.1.5. Rodzaje odbioru robdt:

= odbidrrobdt zanikajgcych,
= odbidr czesciowy,

= odbidr ostateczny,

= odbidér pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Polega on na ocenie iloci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajqg lub
ulegajq zakryciu.
Odbioru tych robdét dokonuje Inzynier po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru. Odbidér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Inspektora o gotowosci do odbioru.

8.2.2. W przypadku stwierdzenia przekroczenia toleranciji Inspektor zarzgdza rozbiérke wykonanego elementu
na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia joko wady trwate i dokonuje potrgcen zgodnie
z ustaleniami poszczegdlnych SST.

8.2.3. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robdt Inzynier dokonuje wpisem
do dziennika budowy.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jokosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jokosciowe] na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikdw badanh i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq
projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja  zapozna sie  z  readlizacjg ustalen  przyjetych
w frakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze joko$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
ocenicjgc pomniejszong warto$§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli zostata
sporzgdzona w frakcie realizacji umowy,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetnigjgce lub
zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),
wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SSTi ew. PZJ,

ok w
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7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSTi PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzqdzen,

9. geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczq robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedqg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetnicjgce bedqg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z. usuwaniem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot".

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdline.

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong
dla danej pozyciji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedq obejmowac:

= robocizne bezposredniq wraz z, towarzyszgcymi kosztami,

= wartod¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu materiatdw, magazynowania, ewentualnych

ubytkdéw i transportu na teren budowy,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

L] koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

L] podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-00.00.00.

Koszt dostosowania sie do warunkdw umowy i wymagan ogdinych zawartych w D-00.00.00. obejmuje wszystkie
warunki okre$lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. Przepisy zwigzane

10.1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 ) z pdzniejszymi zmianami.

10.2.  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczehnstwa pracy
i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 108, poz. 953) z p&zniejszymi zmianami.

10.3.  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych - tekst jednolity (Dz. U Nr 204, poz. 2086).

10.4. Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430) w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.



