Trzemeszno, dnia 26.07.2007 r.
Informacja o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia


Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560 tekst jednolity) niniejszym informujemy iż nastąpiła rozbieżność w zapisach Ogłoszenia o zamówieniu publicznym na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej od m. Rudki do Trzemeszna oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu i tak:

1) w Ogłoszeniu w pkt 6. Termin wykonania zamówienia zapisano „Zakończenie zamówienia do dnia 27.12.2007 r.” natomiast w SIWZ w pkt. 4. Termin wykonania zamówienia – „Zakończenie zamówienia do dnia 20.12.2007 r.” 

Za prawidłowy uważa się termin zawarty w Ogłoszeniu.
2) w Ogłoszeniu w pkt. 8 Termin składania ofert zapisano „do dnia 02.08.2007 r. godz. 1000” natomiast w SIWZ w pkt 11. Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert zapisano: „Termin złożenia oferty upływa w dniu 30.07.2007 t. godz. 1430 , otwarcie ofert nastąpi w tym samym miejscu i dniu o godz. 1435” 

Za prawidłowy uważa się termin zawarty w Ogłoszeniu. Ponadto informujemy iż otwarcie ofert nastąpi w tym samym miejscu i dniu o godz. 1010.

Jednocześnie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany terminu przy oznaczaniu opakowań oferty (opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne).


Za powstała pomyłkę – rozbieżność przepraszamy.
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