UZASADNIENIE


Zamawiający uznał zasadność przedłużenia terminu składania ofert 
w oparciu o wniosek Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie  który wpłynął  w dniu 08.03.2011r. dotyczący braku opublikowania treści wszystkich uwarunkowań postawionych przez Polskie Koleje Państwowe w formie uzgodnienia w zakresie przejścia rurociągiem pod linią kolejową. Tym samym Zamawiający podzielił pogląd, że dla obliczenia ceny oferty dokument ten może stanowić dla wykonawców dodatkowe wyjaśnienie i objaśnienia w tej kwestii, stąd podjęto przedmiotową decyzję. 
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