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1. WSTEP I CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z realizacja budowy sieci wodociagowej dla
zabudowy rozproszonej w miejscowosci Wymystowo. Budowa ta polega¢ bedzie na
wykonaniu sieci wodociagowe] w drogach gminnych i podlaczeniu do sieci gospodarstw
zlokalizowanych wzdluz tych drog. Wiaczenie projektowane] sieci nastapi do istniejacego
rurociggu @160 1 O110.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z budowa sieci wodociggowej.
Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z Przedmiarem Robot, Projektem Budowlanym 1
wydanymi pozwoleniami i uzgodnieniami.
Realizacja inwestycji bedzie si¢ odbywata w dwoch etapach:

I - etap to odcinek sieci wodociagowej od wezta nr 5 do hydrantu HP-7,
II - etap to odcinek sieci wodociagowej od hydrantu HP-7 do wezta nr 1.
Projektuje si¢ sie¢ wodociagowa gtéwna o tacznej dlugosci L=4007,0m w tym:
I-etap - L =1132,0 m z czego:

- rury PVC O 110 mm diugosci L =907,0 m

- rury PE © 110 mm ( przewiert sterowany) dtugosci L =225.0 m

Il-etap - L =2875,0 m z czego:
- rury PVC 0 160 mm dlugosci L= 566,0 m
-rury PVC @ 110 mm dlugosci L =2 309,0 m
oraz orzylacza wodociagowe - 11 szt. o tacznej dtugosei L = 355,0 m z czego:
I etap - 5 przylaczy o tacznej dlugosci L=113,0 m
II etap - 6 przylaczy o facznej dlugosci L =242.0 m

Projektowana sie¢ wodociggowa posiadac bedzie nastepujace uzbrojenie:

I-etap -zasuwazeliwna O 100mm -1 szt
- zasuwa zeliwna © 80 mm - 4 szt. ( na odgalezieniach do hydrantu)
- hydrant zeliwny ppoz. @ 80 mm - 4 szt.

Il - etap -zasuwazeliwna O 150 mm -1 szt



- zasuwa zeliwna © 100 mm - Sszt.
- zasuwa zeliwna @ 80 mm - 6szt. ( naodgal¢zieniach do hydrantu)
- hydrant zeliwny ppoz. @ 80 mm - 6 szt.

Zasuwy kolnierzowe i hydranty z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego na cisnienie PN16.
Zasuwy z obudowa teleskopowa oraz skrzynka.

Teren wokét uzbrojenia umocni¢ w promieniu 1,0 m prefabrykowanymi plytami betonowymi
ze spadkiem na zewnatrz. Projektowany wodociag przed zasypaniem oznaczy¢ tasma
sygnalizacyjna, a po zasypaniu wszystkie elementy uzbrojenia tacznie z wezlami oznakowac
tabliczkami informacyjnymi.

1.4. Wyszczegdélnienie i opis prac towarzyszacych i tymezasowych.

W zakres prac tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do wykonania
rob6t podstawowych wchodza:

- geodezyjne wytyczenie trasy sieci wodociagowe]j

- iInwentaryzacja powykonawcza

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot zwigzanych z budowg
wodociagu,

- odtworzenie nawierzchni utwardzonych kruszywem twardym 1 gruntowych

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu zgodnie z warunkami podanymi w
uzgodnieniach

1.5 Wymagania dotyczace kadry technicznej i pracownikow.

1. Wykonaweca przedtozy dokumenty potwierdzajace, ze posiada kadre techniczng
uprawniong do realizacji zadania w branzach:
a) instalacji 1 sieci wodociagowych
b) robot ogdlnobudowlanych
¢) robot drogowych

Wszystkie osoby wytypowane przez Wykonawce do kierowania pracami zwigzanymi z
realizacja zadania musza by¢ ujete na liscie uprawnionych do prowadzenia samodzielnych
funkeji w budownictwie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa.

Wykonawca poda imig, nazwisko, wojewodztwo oraz numer pod jakim dana osoba jest
zarejestrowana na liscie.

2. Pracownicy produkeyjni, ktorzy zostang wytypowani do realizacji zadania musza
posiada¢ niezbedng wiedz¢ zawodowa, uprawnienia oraz muszg by¢ przeszkoleni w zakresie
bhp.

1.6. Informacja o terenie budowy.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami inspektora

nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
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wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
Dziennik budowy oraz dokumentacje projektowsg i Specyfikacje techniczna.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca — kierownik budowy jest zobowiazany prowadzi¢ dziennik budowy oraz
umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

1.6.2. Dokumentacija projektowa.

Dokumentacja projektowa bedaca elementem dokumentdéw przetargowych
zawiera:
a) Opis techniczny
b) Rysunki
¢) Przedmiar robot

Wykonawca w ramach ceny umownej wykona:
a) Wystapi do wiasciciela drog o zajecie pasa drogowego na czas budowy
b) Opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy
¢) Plan ,BIOZ”

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji budowy az do zakonczenia 1 odbioru koncowego robot.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadea drogi projekt zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy.
W przypadku koniecznoscei, projekt ten winien by¢ aktualizowany na biezaco przez
Wykonawce.

W czasie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: S$wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, zapory itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefi 1 w nocy tych zapoér 1 znakéw, dla
ktérych jest to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 urzadzenia zabezpieczajace winny by¢ akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca w miejscu widocznym umiesci tablice informacyjng zawierajaca dane
dotyczace prowadzonych robot (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej 1
Budownictwa z dnia 15.12.1995r.)

1.6.4. Ochrona Srodowiska w czasie realizacii robét.

Wykonawca winien zna¢ 1 przestrzegac przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego, a w trakcie trwania budowy bedzie:
a) utrzymywac plac budowy w nalezytym porzadku
b) unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci w stosunku do 0séb lub wlasnosci spotecznej a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie
prowadzenia robot.



1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej
i do utrzymywania sprawnego sprzetu przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne bedg
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiatly, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
stosowania. Wszelkie zastosowane materialy beda mialy Swiadectwa okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania na $rodowisko.

1.6.7. Ochrona wilasnosci publiczne] i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji naziemnych i za urzadzenia podziemne
takie jak: rurociagi, kable telekomunikacyjne i energetyczne, dobra kultury itp. i zapozna si¢
z wszystkimi uzgodnieniami dokonanymi z wlaScicielami urzadzen i obiektow.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacii,
urzadzen 1 obiektow w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢
wykonane w zakresie przelozenia urzadzen podziemnych na terenie budowy i1 powiadomié
inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych urzadzen 1 obiektéw Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebne] przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego 1
wskazanych przez wlasciciela tych urzadzen.

1.6.8. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.6.9. Ochrona robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ prowadzonych robot, wszelkie
materialy 1 urzadzenia uzyte do tych robot od daty rozpoczecia realizacji inwestycji az do jej
zakonczenia.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
nalezytym stanie technicznym przez caly czas trwania inwestycji.



Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty jezeli stwierdzi nieprawidtowosci w
prowadzeniu robot. Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w czasie nie dluzszym niz
24 godziny.

1.6.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdéw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podezas prowadzenia robot.

Wykonaweca bedzie przestrzegac praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne stosowne dokumenty.

1.7. Nazwy i kody.

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien (CPV) oraz zmianami do
rozporzadzenia (WE) nr 2195/2002 omawiany przedmiot zamodwienia zakwalifikowany
zostal do grupy:

- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych 1 elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnanie terenu

-45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagéw

-45231110-9 Kladzenie rurociggow

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzania Sciekow

-45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw i kabli

-45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

- 45232150-8 Roboty w zakresie rurociagdw do przesytu wody

- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

2. MATERIALY.

Typ 1 rodzaj rur wraz z uzbrojeniem przewodow 1 pozostate materialy podano w
dokumentacji projektowej br. sanitarnej oraz w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji i
zalaczniku nr 2.

Do przewiertu sterowanego nalezy zastosowac rury trojwarstwowe PE100 RC SDR11
PN16 wykonane z warstwa ochronna z zewnatrz i od wewnatrz. Rury musza posiadac
mozliwos¢ zgrzewania i faczenia bez koniecznosci zdejmowania warstw ochronnych.
Wszystkie zastosowane materialty musza posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne 1 atesty
higieniczne oraz dokumenty z data waznosci na dzien skladania oferty.

Wykonawca zobowiazany jest do postepowania zgodnie z instrukcjami producentéw
materialow  w odniesieniu do przechowywania, transportowania, skladowania i kontroli
jakosci. Wykonawca réwniez powiadomi inspektora nadzoru o zaplanowanym wykorzystaniu
materialow przeznaczonych do robét i uzyska jego akceptacje.

Miejsca czasowego skladowania materialow begda zlokalizowane w obrebie placu



budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy, w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérych zastosowano materialy bez atestow i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
1 nie zaptaceniem.

3. SPRZET, MASZYNY I TRANSPORT.
3.1. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, z ST 1 projektem budowlanym.

W przypadku braku ustalen w wyze] wymienionych dokumentach sprzet powinien byc

uzgodniony 1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie

gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, ST 1 wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych

dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Kazdy sprzet przed jego zastosowaniem wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania jakosci i

warunkow  wyszezegélnionych  w  umowie  zostanie przez inspektora nadzoru

zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot.

3.2 Transport.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wpltyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow 1 urzadzen.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie inspektora nadzoru beda
usuni¢te z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu

budowy, na wlasny koszt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
4.1. Niedogodnosci przy wykonywaniu robét.

Dostepnos¢ do pobliskich budynkow i posesji powinna by¢ utrzymana w takim zakresie



jak to jest mozliwe. Wykonawca jest odpowiedzialny za informowanie z gory oséb

i instytucji, ktorych to dotyczy i oméwi z nimi mozliwosci zabezpieczenia dostepnosci.
Wykonawca zobowigzany jest do odbudowy nawierzchni drég oraz przywrocenia terenow
zajetych przez inwestycje do stanu pierwotnego.

4.2. Opis techniczny - cz¢$¢ sanitarna — patrz zalacznik nr 1.

S. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODI}IOR WYROBOW I ROBOT BUDOLANYCH
W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Wszystkie materialy, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robdt budowlano-
instalacyjnych powinny spelnia¢ wymagania odpowiednich norm 1 posiada¢ aprobaty
techniczne, atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci
wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Przed montazem rur, uzbrojenia 1 armatury nalezy sprawdzi¢ czy posiadaja one atesty.
Montaz rur, uzbrojenia i armatury wykonywac zgodnie z instrukcjami montazu
dostarczonymi przez producenta wyrobow 1 wytycznymi wykonania podanymi w projekcie
budowlanym. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkow
prowadzenia robdt zawartymi w dokonanych uzgodnieniach z Zespolem Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej oraz z Inwestorem i1 warunkami podanymi w pozwoleniu na
budowg.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Przedmiar robot zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Rozliczenie za
wykonanie catego zakresu robot nastapi ryczaltem. Przedmiar robdt stanowi zalaeznik nr 2
do niniejszej specyfikacji.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
7.1. Rodzaje odbioru roboét.

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cz¢sciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa i uprzednimi
ustaleniami.
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7.3. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsei robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 7.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, przedstawiciela uzytkownika i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosct wykonania robot
z dokumentacjami i uzgodnieniami.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku niec wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, uzupeiajacych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyj¢tych w dokumentach umowy.

7.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace
dokumenty:

1) dokumentacje projektowa podstawowa 2z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i
ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

3) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

4) wyniki pomiarow oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, jezeli byly
wymagane,

5) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

6) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan 1
pomiaroéw zataczonych do dokumentéw odbioru,



7)

8)
9)

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetozenia linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia, wodociagu itp.) oraz
protokdty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen, jezeli takie
wystepuja,

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 uzupelniajacych wyznaczy komisja.

7.6. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbior ostateczny robdt™.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA .

Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci wodociagowe;j.

Przedmiar robot z wykazem zastosowanych materiatow.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Protokot z Narady Koordynacyjnej ze Starostwa Powiatowego w Gnieznie.
Pozwolenie na budowe wydane przez Starostwo Powiatowe w GnieZnie.
Normy i normatywy projektowania:

- PN-B/10736/99  Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
- PN-81/9192-04  Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki

techniczne wykonania i odbioru.

- PN-97B-10725Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
-PN-70/N-01270  Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe nazwy i okreslenia.
-PN-96/B-09700  Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociag.

- PN-B- 06050

Roboty ziemne budowlane

- PN-EN 206-1:2003 Beton-cz1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

- PN-B-06251
- PN-B-06711
- PN-B-06712
- PN-B-1113

- PN-B-19701

Roboty betonowe 1 zelbetowe

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

- BN-88/6731-08  Cement. Transport 1 przechowywanie

Opracowala: Lo

[
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociagowej
wm. WYMYSLOWO
gm. Trzemeszno

1.0. Podstawa opracowania

- Umowa Nr ZPP.10.2016 z dnia 14.04.2016r. zawarta pomigdzy Gming Trzemeszno,
a Zaktadem Ustug Technicznych Sp. z 0.0 w Bydgoszczy.
- Warunki techniczne wlaczenia nowo projektowanej sieci wodociagowej do istniejace;j
w Wymyslowie, wydane przez REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. — pisma z dnia
15.07.2016r, znak 58/20161 59/2016
- Mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:1000.

- Wizja lokalna w terenie polaczona z inwentaryzacja.

2.0. Cel przedmiot i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie sieci wodociggowej dla
gospodarstw bedacych w rozproszonej zabudowie wsi Wymystowo. Sie¢ ta umozliwi
podlaczenie do gminnej sieci wodociggowe] budynkdw, ktdére do tej pory nie zostaty

podiaczone do wodociagu. Projektuje sie zatem sie¢ gtowng z przylaczami.

3.0. Obszar oddzialvwania inwestvcji.

Obszar oddzialywania ustalono w oparciu 0 obowigzujgce normy i rozporzadzenia
dotyczace projektowania instalacji i sieci wodociagowych. Obejmuje on dziatki objete

budowa — dziatki nr - patrz wykaz dziatek.

4.0. Zaopatrzenie w_wode .

Projektowana sie¢ wodociagowa zasilana bedzie z istniejacego wodociagu polaczonego z
ujeciem miejskim w Trzemesznie. Zaopatrzenie w wodg¢ wyzej wymienionego terenu nastapi
z istniejacej sieci wodociagowej PVC @160 1 @110 — wezel nr 1 i nr 5. Sie¢ wodociagowa
na terenie wsi Wymystowo zasilana jest z miejskiego ujecia wodociagowego pracujacego w
ukladzie dwustopniowego pompowania wody z wiezowym zbiornikiem wyréwnawczym, z
ktorego woda grawitacyjnie sptywa do sieci. Na trasie istnieje strefowa przepompownia wody

podnoszaca jej cisnienie.

zat
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4.1. Zaopatrzenie w_wode do celow przeciwpozarowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dn. 24.07. 2009 r. zaopatrzenie w wode do
celow gasniczych dla zabudowy wiejskiej wynosi 5,0 I/sek. Takg ilos¢ wody o odpowiednim
cisnieniu dostarczy istniejace ujecie wody w Trzemesznie i pompownia strefowa, a pobdr jej
przewidziano za pomoca hydrantéw istniejacych 1 projektowanych © 80 mm.

Hydranty beda rowniez shuzvly do poboru wody dla celéw obrony cywilnej

5.0. Sieé wodociagowa.

W}qézenie projektowanej sieci wodociggowej do istniejacej nastapi w oznaczonym na
rys. nr 1 wezle nr 1 inarys. nr 4 wezle nr 5. Istniejaca sie¢ wodociggowa w miejscu
wlaczenia wykonana zostata z rur PVC @ 160 mm i @110, przedmiotows sie¢ wodociagowa
zaprojektowano zrur PVC 160 mm, @ 110 mm oraz PE @110 mm.

Realizacja inwestycji bedzie sie odbywata w dwoch etapach i tak:
I - etap to odcinek sieci wodociggowej od wezta nr 5 do hydrantu HP-7,

IT - etap to odcinek sieci wodociagowej od hydrantu HP-7 do wezla nr 1.

5.1 Przewodyv wodociagowe.

Ogoélna dlugos¢ projektowanej sieci wodociagowej gtdéwnej wynosi  L=4007,0m w tym:
I-etap - L =1132,0 m z czego:
-rury PVC @ 110 mm dlugosei L = 907,0 m

-rury PE © 110 mm ( przewiert sterowany) dlugosci L =225,0 m

II-etap - L =2875,0 m z czego:

- rury PVC @ 160 mm dhugosei L = 566,0 m
-rury PVC O 110 mm dhugosci L =2 309,0 m
Przewody wodociagowe z rur PVC i PE nalezy uklada¢ na glebokosci 1,8 m p.p.t. liczac

od wierzchu rury do terenu. Rury beda uktadane przewiertem sterowanym oraz w wykopach
otwartych wykonanych sprzgtem mechanicznym, badz recznie w przypadku skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Sciany wykopéw umocnione szalunkami petnymi.
Na utozonym przewodzie nie nalezy zasypywaé polaczen do czasu wykonania proby
ci$nieniowej. Proby ci$nieniowe wykonywaé na ci$nienie 10 atm wg PN-81/B10725.
W projekceie zastosowano ksztattki i zasuwy zeliwne kolnierzowe sferoidalne malowane

proszkowo na ci$nienie PN10 i PN16..
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Polgczenia rur PVC wykonaé poprzez zastosowanie uszczelek gumowych, zas potaczenie
rur PVC z ksztaltkami zeliwnymi — za pomocg ksztaltek przejéciowych i rowniez uszczelek
gumowych. Potaczenia rur PE wykonaé poprzez zgrzewanie doczotowe.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z przepisami normy branzowej BN-84/8836-02 , Roboty
ziemne”- Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania. W celu zabezpieczenia przed wysuwaniem si¢ rur z kielicha przy kolanach,
tukach, trojnikach oraz korkach, nalezy stosowa¢ prefabrykowane lub wykonaé¢ na miejscu

budowy bloki oporowe wg PN- 81/9192-04; PN-81/B-03020.

5.2. Trasowanie sieci.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wytyczy¢ na gruncie of przewodow

zgodnie z niniejsza dokumentacjq .

5.3. Lokalizacja sieci_wodociagowej.

Szczegotowa lokalizacje projektowanej sieci przedstawiono na planach sytuacyjnych

w skali 1:1000.

5.4 Uzbrojenie sieci wodociagowe;j.

Projektowana sie¢ wodociggowa posiadac bedzie nastepujace uzbrojenie:
I-etap -zasuwazeliwna © 100 mm -1 szt.
- zasuwa zeliwna @ 80 mm -4 szt. ( na odgalezieniach do hydrantu)
- hydrant zeliwny ppoz. @ 80 mm - 4 szt.
Il - etap - zasuwazeliwna © 150 mm -1 szt
- zasuwa zeliwna © 100 mm - Sszt.
- zasuwa zeliwna @ 80 mm - 6 szt. ( na odgatezieniach do hydrantu)

- hydrant zeliwny ppoz. @ 80 mm - 6 szt.

W projekceie przyjeto zasuwy réwnoprzelotowe, kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego na
ci$nienie PN16, umieszczone bezposrednio w ziemi, wyposazone w obudowe teleskopowa
oraz skrzynke. Szczegdtowe uzbrojenie sieci wodociagowej przedstawiono graficznie na
schemacie montazowym. Teren wokot uzbrojenia nalezy umocni¢ w promieniu 1,0 m

prefabrykowanymi ptytami betonowymi ze spadkiem na zewnatrz.



5.5. Przvlacza wodociagsowe.

Zaprojektowano tacznie dla obu etapdéw 11 przytaczy zrur PE @ 40 mm ( odcinki
sieci od rurociggu gtéwnego do zestawu wodomierzowego) o catkowitej dlugosei
L = 355,0m z czego:
I etap -5 przylaczy o tacznej dtugosci L =113,0 m
II etap - 6 przylaczy o tacznej dtugoséci L =242,0 m

5.6. Wytycezne wykonania przvlaczy.

Potaczenie rur PE z projektowanym przewodem gtéwnym z rur PVC i PE nalezy
wykona¢ za pomoca opaski z zasuwg samo nawiercajaca z obudowa teleskopowa 1 skrzynka
zeliwna duza do zasuw. Zasuwe nalezy oznaczy¢ tabliczkg umieszcezong na shupku
betonowym lub stalowym badZ na innym stalym obiekcie.

Przewiduje sie zainstalowanie wodomierzy w budynkach mieszkalnych i gospodarczych.
Przed wodomierzem nalezy zainstalowac zawér przelotowy a za wodomierzem zawor
przelotowy, zawdr antyskazeniowy typu EA291NF oraz zawér z kurkiem spustowym.
Zestaw wodomierzowy zamontowac zgodnie z normg PN — 98 /B — 100720 i PN —ISO ~
4064 - 2.

Przy przejsciu przewodu przez Sciang budynku rury prowadzi¢ w rurze ostonowe;j.
Miejsce przej$¢ miedzy rurami nalezy uszczelni¢ z dwdch stron rury ostonowej np.
Polkitem lub Silikonem.

Po wykonaniu przylacza , a przed oddaniem do eksploatacji , nalezy podda¢ je probie
szczelnosci na cisnienie 8 atm.

Przed wlaczeniem wody z wodociagu publicznego nalezy bezwzglednie odlaczy¢

hydrofory tj. wlasne zZrédlo zasilania w wodeg.

5.7. Oznakowanie sieci_ wodociagowej.

Po wykonaniu sieci wodociagowej, lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy
wszystkie elementy uzbrojenia tacznie z weztami oznakowa¢ tablicami informacyjnymi wg
PN-86/B-09700. Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu sieci wodociagowe;j
na trwatych obiektach, a w razie ich braku - na specjalnych stupkach stalowych. Wodociag
oznakowac¢ tasma sygnalizacyjna koloru niebieskiego z nadrukiem "sie¢ wodociagowa". W
technologii bezwykopowego ukfadania rurociagéw metoda przewiertu sterowanego przewdd
lokalizacyjny weiagany jest jednoczednie z rurg. Nalezy stosowac izolowany drut miedziany o

przekroju 1,5 mm? w izolacji dielektrycznej DY 1x 1,5 mm?.



5.8.PrzejsScie z siecia wodociggowa pod przeszkodami

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej istniejg ciagi komunikacyjne o nawierzchni
z kruszywa 1 gruntowej oraz kable telefoniczne 1 energetyczne.
Prace ziemne prowadzi¢ w wykopie z obudowa szalunkowa pelna, a po zakonczeniu prac
nawierzchni¢ przywréci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z uzgodnieniem z Urzedem Miasta i
Gminy Trzemeszno
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robdt na nie zainwentaryzowane uzbrojenie
podziemne nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem i bezzwlocznie powiadomic
wlasciciela tegoz uzbrojenia.
Szezegdlna uwage nalezy zwroci¢ na warunki podane w uzgodnieniach poszezegolnych
uzytkownikow uzbrojenia podziemnego .
UWAGA :
Projektowana sie¢ wodociagowa ulozona zostanie w terenie, gdzie nie wystepuja szkody

gérnicze oraz teren ten nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6.0 Odprowadzenie Sciekéw sanitarnvceh.

Scieki sanitarne z nieruchomosci odprowadzane sg do osadnikéw gnilnych
zlokalizowanych w rejonie zabudowy poszczego6lnych posesji. Rolnicy, ktérzy obecnie nie
posiadaja wewnetrznej kanalizacji Sciekow sanitarnych oraz osadnikéw Sciekéw, przed

wykonaniem sieci wodociagowej winni ja wykonac.

7.0 Warunki gruntowe podloza .

Dokumentowany teren wg Normy PN — 81/ B — 03020 polozony jest w rejonie gdzie
glebokos¢ przemarzania gruntu wynosi 1.0 m. Faktyczna glebokos¢ ulozenia przewodow
wodociggowych winna wynosic¢ 1.8 m p p. liczac od ich wierzchu do terenu .

W poziomie posadowienia rurociagéw miejscami moze pojawic si¢ woda gruntowa. Nie
nalezy wykonywac prac ziemnych w nawodnionych piaskach . Przedtem obnizy¢ poziom

wody igtofiltrami.

8.0 Proby, odbiory i warunki BHP.

a) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych oraz warunkami BHP.



f)

2)
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Roboty ziemne — wykopy waskoprzestrzenne w szalunkach skrzynkowych, po ich
wykonaniu oznakowaé 1 zabezpieczy¢ na okres dzienny i nocny.

Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakr. przepiséw BHP.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi budowy
przewodow z rur PVC, przepisami branzowymi itp.

Przed rozpoczeciem robdt, wykonawca winien zapoznaé si¢ z zataczonymi odpisami
uzgodnien, warunkami wykonawstwa robot, powiadomi¢ instytucje posiadajace
uzbrojenie podziemne o terminie rozpoczecia robdt celem wskazania tych urzadzen w
terenie.

Przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploatacji przeprowadzi¢ dezynfekcje
podchlorynem sodu (dawka 30 g/m?® Cla).

Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy wykonac badania wody przez

Panstwowy Inspektorat Sanitarny.

h) W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ warunkéw podanych w ponizszych

normatywach:

o BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e Instrukcja projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych i wodociagowych z
rur PVC dostarczana przez producenta.

e obowigzujace przepisy BHP.

e PN-92/B-01706 — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

e PN-EN 1452 - Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do

przesytania wody.

Opracowala:

mgr inz. Danuta Rojek
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II. INFORMACJA "BIOZ"

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 22003 r. Nr 47 , poz. 401 ).

Informacj¢ o BIOZ sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z 23 czerwea 2003r (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii poszczegdlnych

obiektdéw.

Zakres robot obejmuje wykonanie sieci wodociagowej na terenie rozproszonej zabudowy
we wsi Wymystowo w dwach etapach:
I - etap to odcinek sieci wodociagowej od wezta nr 5 do hydrantu HP-7,
II - etap to odcinek sieci wodociagowej od hydrantu HP-7 do weztanr 1.
Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej do sieci istniejacej przewidziano w wezle nr 1 1
nr 5.
Ogolna dhugos¢ projektowanej sieci wodociagowej gldwnej wynosi  L=4007,0m w tym:
I-etap - L =1132,0 m z czego:
-rury PVC @ 110 mm dhugosci L = 907,0 m
- rury PE © 110 mm ( przewiert sterowany) dlugosci L =225,0 m

[I-etap - L =2875,0 m z czego:
- rury PVC 0 160 mm dtugosci L = 566,0 m
-rury PVC © 110 mm dlugosci L =2 309,0 m
Zaprojektowano lacznie dla obu etapéw 11 przylaczy zrur PE @ 40 mm ( odcinki sieci od
rurociagu gldwnego do zestawu wodomierzowego) o catkowitej dtugosci L = 355,0m z czego
Tetap -5 przylaczy o tacznej dtugosci L = 113,0 m
II etap - 6 przytaczy o tacznej dtugosci L =242,0 m

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym przedmiotowa inwestycja zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne -
kable telekomunikacyjne i kable energetyczne, oraz uzbrojenie napowietrzne - stupy i linie
energetyczne 1 telefoniczne. Drogi posiadajq nawierzchnig z kruszywa 1 ziemna.

Na terenie czgsci wsi Wymystowo istnieje sie¢ wodociggowa zasilana w wode z miejskiego

ujecia.
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3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzad

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ulozenie przewodow wodociggowych na glgbokosei 1,80 m pod powierzchnig terenu nie
stwarza bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a ewentualne awarie
moga spowodowac jedynie szkody materialne w postaci strat w uprawach, zniszczeniu

nawierzchni drog itp.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podcezas realizacii robdt

budowlanvch. okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystapienia.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

Podczas realizacji inwestycji najwigksze zagrozenia wystepuja przy robotach ziemnych.

Najczesciei wystepujgce zagrozenia:

- wykonywanie robdt niezgodnie z zatozong technologia robét,

- nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robdt przy czynnych instalacjach,

- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy w przypadku wykopoéw ze skarpami,

- sktadowanie materiatow na krawedzi wykopow,

- poglebienie wykopow waskoprzestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie

- niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materiatéw do wykonania szalunkow,

- brak lub niewlasciwe zej$cia do wykopow,

- przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie napraw sprzetu lub Srodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia
przed osunigciem si¢ sprzetu,

- brak kontroli izolacji kabli energetycznych 1 przewodéw doprowadzajacych energie
elektryczna np. do pomp,

- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Prawidtowo wykonywane roboty budowlane zgodnie z przepisami BHP nie powinny

stwarza¢ zagrozenia.
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Pracownicy produkcyjni, ktdrzy zostang zatrudnieni przy realizacji inwestycji musza posiadac
niezbedna wiedzg zawodowa, uprawnienia oraz musza by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

W trakcie realizacji budowy kierownik jest zobowiazany do prowadzenia biezacego
instruktazu stanowiskowego, oraz kontroli i zalecen w zakresie stanu BHP.

Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikow plan ,,BIOZ”, a na tablicy ogloszen

informacja, gdzie on sie znajduje.

6. Wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyinvch, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wvkonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie, w trym zapewniaigcych bezpieczng i sprawna komunikacie.

umozliwiajaca szybka ewakuacie na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Wykonanie robot ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robot
okreslajacego kolejnos¢ i metody ich wykonania

e Przed rozpoczgciem robét ziemnych nalezy dokonad inwentaryzacji urzadzen
podziemnych w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen.

e Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci w pionie 1 poziomie, w jakich
moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu cigzkiego. Odlegloscei bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi
instalacjami.

e W razie natrafienia na jakiekolwiek nie zainwentaryzowane przewody nalezy
natychmiast przerwac prace i zawiadomic o tym kierownictwo budowy.

e Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow

e Urobek z wykopow powinien by¢: odktadany 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli sciany
wykopu nie sag umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisk

e W klinie odlamu gruntu nie wolno sktadowaé materiatow, urzadza¢ drég dojazdowych
1 przejsé

¢ Przy wykonywaniu wykopu sprzgtem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowad sie¢ w bezpiecznej od niego odleglosci

* Podczas wykonywania wykopdéw waskoprzestrzennych osoby wspdtpracujace z
operatorem moga znajdowac si¢ wylacznie w czgsci zabezpieczonej wykopu

e Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy, skarp

e Jezeli glebokos¢ wykopu jest wigksza niz 1,0 m nalezy wykona¢ zejs$cia do wykopu.

Odlegtos$¢ miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.



12

Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé zgodnie z projektem

Krawedzie wykopdw oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Zabrania si¢ w miejscu prowadzenia wykopow
prowadzenia jednoczesnie innych robot oraz przebywania 0séb postronnych
Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze wykonywanie
przekopoéw proébnych powinno odbywac si¢ recznie

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla 0séb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych w czasie zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robdt powinien zapewnic¢ staly dozor

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu 0,6 m poza
granica klina naturalnego odlamu gruntu. Przebywanie oséb pomigdzy $ciang wykopu
a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione

W czasie wykonywania koparka wykopdéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wylgcznie zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wezesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych
Ruch $rodkdw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicag
klina naturalnego odtamu gruntu

Gilebokosci wykopow powinny scisle odpowiadac¢ giebokosciom przyjetym w
projekcie budowlano wykonawczym technologicznym i konstrukcyjnym.

Wszystkie stosowane rozpory w wykopie winny by¢ silne i rOwnomiernie napr¢zone.
Nie wolno wchodzi¢ ani wychodzi¢ z wykopdw po rozporach.

Przejscia w wykopie 1 drabiny powinny by¢ zawsze w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania.

Pomosty robocze winny mie¢ szeroko$¢ min. 0,75 m.

Po catkowitym lub czedciowym wykonaniu wykopow, lecz przed wykonaniem robdt
montazowych lub fundamentéw kierownik robot winien dokonac ogledzin wykopu,
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy dopuszczalnosé¢ posadowienia budowli.
Roboty montazowe powinny by¢ wykonane natychmiast po odebraniu wykopu. Jest to
szczegolnie wazne w gruntach spoistych, wrazliwych na opady atmosferyczne.

Do zasypywania nie nalezy uzywa¢ gruntow zmarznigtych, torfu, darniny itp.

Obudowe zabezpieczajaca wykop nalezy usuwaé stopniowo w miare zasypywania.
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e W przypadku wykonywania wykopéw w poblizu istniejacych budowli nalezy je

zabezpieczy¢ przed mozliwoscia zsuwu gruntu spod fundamentow.

UWAGA
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, ktore mogg wyniknaé z technologii robdt lub
nieznanych w czasie projektowania warunkoéw miejscowych, nalezy uzgodni¢ z biurem
autorskim.

Wszystkie przewody po wykonaniu i przed zasypaniem podlegaja geodezyjnym pomiarom

sﬁuacyj‘no- wysokosciowym.

Opracowala:

mgr inz. D. Rojek




Zaklad Ustug Technicznych " PROBUDIN" ul. Sowinskiego 20, 85-083 Bydgoszcz

PRZEDMIAR

Sie¢ wodociggowa
Klasyfikacja robét wg. Wspoinego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowliane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJl :  Sie¢ wodociggowa

ADRES INWESTYCJlI  :  Wymyslowo, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

INWESTOR . GminaTrzemeszno, /

ADRES INWESTORA  :  ul. gen H. Dabrowskiego 2, 62- 40 Trzemeszno woj. Wielkopolski
BRANZA : sanitarna /

SPORZADZIL KALKULACJE :  Wiestawa Lenart

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT - Ly
Stownie: <
Klauzula ¢ uzgodnieniu kosztorysu
1.Przedmiar robot sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegolwego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.
Uwagi dodatkowe
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiaiow, sprzetdw, urzadzen, systemoéw i inne oraz przedstawione nazwy producen
tow stanowig jedynie wzorzec jakoSciowy i sg podane w celu okredlenia wymogdw jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, réwnowaznych materiatow, sprzetdéw, urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyz
szych parametrow technicznych. Zamiana materiatéw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach
uZzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
Charakterystyka:
ETAP | - Sie¢ wodociggowa:
- rury PVC $r, 110mm [=907,0m
-rury PE  $r. 110mm (=225,0m
- przytgcz PE HD de 40mm 1=113,0m = 5szt
Armatura:
Zasuwa zel. kot. §r. 100mm = 1szt
Zasuwa Zzel. kol $r. 80mm = 4szt ( w tym 4szt na odgatezieniu do Hp)
Hydrant Hp80 = 4szt
ETAP Il - Sie¢ wodociggowa:
- rury PVC $r. 160mm [=566,0m
- rury PVC $r. 110mm 1=2308,0m
- przytacz PE HD de 40mm 1=242,0m = 65zt
Armatura:
Zasuwa zel. kot. $r. 150mm = 1szt
Zasuwa Zel. kot. $r. 100mm = 5szt
Zasuwa zel. kot. §r. 80mm = Bszt ( w tym Bszt na odgatezieniu do Hp)
Hydrant Hp80 = &szt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostatl opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

ZAL .2
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Sie¢ wodociagowa Wymystowo, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski
PRZEDMIAR

Lp. ] Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Sie¢ wodociggowa Wymystowo, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski
1 ETAP |
1.1 Sie¢ wodociggowa, PVC $r. 110mm i PE 110mm
1.1.1 Roboty ziemne
1IKNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na {m3
d.1.1/0211-04 odktad w gruncie kat. il
A
0.8*1.9*940"0.9 m3 1285.92
RAZEM 1285.92
2|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szeroko$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, m3
d.1.1]0310-0501 rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wy-
1 ciagiem recznym kat. -1V, gtebokosé do 3.0 m
0.8*1.9940*0.1 m3 142.88
RAZEM 142.88
3{KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gteb.do 3m palami m2
d.1.1]0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lil-IV wraz z roz-
A bidrkg
1.9°940*2 m? 3572.00
RAZEM 3572.00
4|KNR-W 2-18 |Podicza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1]0511-01
1
0.8"94070.1 m3 75.20
RAZEM 75.20
5/KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- m3
d.1.1,0609-06 wa
A
0.8*940*0.48-3.14*0.05*0.05*940 m3 353.58
RAZEM 353.58
6/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé 1m3
d.1.110222-01 do 10 m w grunicie kat. |-l
A
1285.92-(75.2+353.58+3.14*0.05*0.05*950) m3 849.68
RAZEM 849.68
7|KNR-W 2-01 {Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi im3
d.1.1]0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-IV
A
142.88 m?3 142.88
RAZEM 142.88
8IKNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.1.1{0228-01
A
1849.68+142.88 m3 992.56 ]
RAZEM 992.56
9'KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV m3
d.1.1]0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km
75.2+353.58+3.14*0.05*0.05*950 m3 436.24
RAZEM 436.24
10/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1,0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.HI-1V
1 Krotnos¢ = 20
75.2+353.58+3.14*0.05"0.05"950 m3 436.24
RAZEM 436.24
11 KNR-W 2-18 ' Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.1.110901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
12/KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.1.1/0408-01
1
6 m 6.00
RAZEM 6.00
13/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpi.
d.1.1]0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
14 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1.10903-01 40m
1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

Norma PRO Wersia 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Sie¢ wodociggowa Wymystowo, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski
PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/ KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukciji podwieszeri rurociggow i kanalow o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.1/0903-06 tu4.0m
A
3 kpl. 3.00
B RAZEM 3.00
1.1.2 Roboty montazowe
16 Wykonanie przewiertu dla rur dn 110mm m
d.1.1
2
225 m 225.00
RAZEM 225.00
17 KNR-W 2-18 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE do przewiertow o $r. zewngtrznej (m
d.1.110109-04 110 mm
2
225 m 225.00
RAZEM 225.00
18|KNR-W 2-18 | Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zlgcz.
d.1.110110-04 czotoweggo o §r. zewnetrznegj 110 mm
2
38 zlgez. 38.00
RAZEM 38.00
19 Wykonanie przewiertu dia rur dn 250mm m
d.1.1
6 m 6.00
RAZEM 6.00
20|KNR-W 2-19 [Rury ochronne (osfonowe) z PE HD o $r. 250/22,7 mm m
d.1.1,0306-12
2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
21KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncaw rur ochronnych o $r. nominainej 250/110 mm szt.
d.1.1;0122-02
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22/KNR-W 2-18 |Rurociagi ci$nieniowe z rur PVC igczone na weisk o §r. zewnetrznej 110 mm  |m
d.1.1]0108-03
2
907 m 907.00
RAZEM 907.00
23]KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowa o $r.100 mm montowane na ru- | kpl.
d.1.110212-02 rociggach PE
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24/ KNR-W 2-18 | Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowag o $r. 80 mm montowane na ruro- [kpl.
d.1.1]0212-02 ciggach PE
2
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
25|KNR-W 2-18 [Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm, koinierzowy. zabezpieczony przed kpl.
d.1.1]0218-03 ztamaniem ze skrzynka hydrantowg - bez zasuw
2
4 kpi. 4.00
RAZEM 4.00
26/KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m?2
d.1.110105-05 czeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3"0.3)*13 m?2 16.33
RAZEM 16.33
26'1KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.1.1/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotnose =7
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*13 m? 16.33
RAZEM 16.33
26"INNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.1.1.231 0511-02
2
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*13 m2 16.33
RAZEM 16.33
27]KNR-W 2-18 |Blok podporowy m3
d.1.1,0530-01
2
0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 UZzylkownik: WL
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Sie¢ wodociggowa Wymyslowo, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski
PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28|KNR-W 2-18 | Tréjnik zeliwo sferoidaine ci$nieniowe koinierzowe o $r. 100/80 mm szt
d.1.1]0114-03
2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
29/KNR-W 2-18 |Krdciec zeliwny ci$nieniow dwukotnierzowy o $r. 80 mm 1=0,8m szt
d.1.10114-02
2
3 szt. 3.00
) RAZEM 3.00
30|KNR-W 2-18 |Krociec zeliwny cidnieniow dwukoinierzowy o ér. 80 mm 1=3,0m szt.
d.1.1]0114-02
2
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
31/KNR-W 2-18 |Kréciec zeliwny cisnieniow jednokotnierzowy o $r. 100 mm szt
d.1.1]0114-03
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
32/KNR-W 2-18 |Pokrywa peina zeliwna kofnierzowy o $r. 100 mm szt.
d.1.1.0114-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-18 |Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kotnie- szt
d.1.110112-02 rzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kolnierz) o $r. zewnetrznej 110 mm
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34 KNR-W Oznakowanie irasy rurociggu utozonego w ziemi tadma z wtopionym drutem  |m
d.1.1,218W 0102- DY Cub
2101
915 m 915.000
RAZEM 915.000
35|KNR-W 2-18 | Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm ade.20
d.1.110708-01 Om
2
1132/200 odc.20 5.66
Om
RAZEM 5.66
36 KNR-W 2-18 |Dezynfekcija rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.1/0707-01 Om
L
1132/200 0dc.20 5.66
Om
RAZEM 5.66
37 | KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o ér.no-  {200m -
d.1.1/0704-01 minalnej 90-110 mm 1 prob.
2
1132/200 200m - 5.66
1 préb.
RAZEM 5.66
1.2 Przylacza wody PE de 40 - 5szt
1.241 Roboty ziemne
38/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.210211-04 odktad w gruncie kat. il
A
0.8"1.9"113*0.8 m3 137.41
RAZEM 137.41
39/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.2/0310-02 gruntach suchych z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznymkat. Hi-
A IV, gteboko$c do 1.5 m
(Wiacznie z przekopami prébriymi)
0.8"1.9"113*0.2 m3 34.35
RAZEM 34.35
40;KNR 2-01 Pelne umocnienie picnowych $cian wykopow liniowych o gleb.do 3m palami  |m2
d.1.210324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lH-IV wraz z roz-
A bidrkg
1.9*2*113 m?2 429.40
RAZEM 429.40
41KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2{0511-01
A
0.8*113*0.10 m3 9.04
RAZEM 9.04
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
42|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.1.2/0609-06 wa
A
0.8*113"0.3 m3 27.12
RAZEM 27.12
431KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é {m3
d.1.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. -1l
A
137.41-(9.04+27.12) m3 101.25
RAZEM 101.25
44 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych giebokoscido 1.5 mi |m3
d.1.210312-02 szerokoséci 0.8-1.5 m; kat. gr. 1lI-IV
A
34.35 m3 34.35
RAZEM 34.35
45 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lil m3
d.1.2/0228-01
A
101.25+34.35 m3 135.60
RAZEM 135.60
46/ KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.[V m3
d.1.2{0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km
,,,,,,, 9.04+27.12 m3 36.16
RAZEM 36.16
47/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3
d.1.210214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -tV
A Krotno$¢ = 20
9.04+27.12 m3 36.16
RAZEM 36.16
48/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji pocdwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- kpl.
d.1.2;0801-01 pt lekkiego o rozpieto$ci elementu 4.0 m
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
491KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.1.2{0408-01
A
2 m 2.00
RAZEM 2.00
501KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.1.210901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
i kpi. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.2 Roboty montaZzowe
51/KNR-W 2-18 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE-HD o §r. 40 mm m
d.1.2/0109-01
2
113 m 113.00
RAZEM 113.00
52|KNR-W 2-18 |Odnogi z zaworem odcinajacym wbudowane w rurociagi z rur PVC o $r. 110/ wcin.
d.1.2/0803-03 40 mm
2
5 wein. 5.00
RAZEM 5.00
53/KNR 2-31 Umocnienie terenu wokét wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m2
d.1.2/0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*5 m2 6.28
RAZEM 6.28
53" KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?
d.1.2/0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotne$¢ =7
{3.14*0.70.7-3.14*0.3*0.3)*5 m2 6.28
RAZEM 6.28
53"INNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.1.21231 0511-02
2
(3.14*0.770.7-3.14*0.3*0.3)"5 m2 6.28
RAZEM 6.28
54| KNR-W 2-18 |Ksztattka przejsciowa PE/stal $r. 40/25mm szt.
d.1.210112-01
2
o] szt 5.00
RAZEM 5.00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
55/ KNR-W Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi tadma z wiopionym drutem  |m
d.1.2|219W 0102- |DY Cub
2|01
113 m 113.000
RAZEM 113.000
56 KNR-W 2-18 | Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o ér. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0708-01 Om
2
113/200 odc.20 0.57
Om
RAZEM 0.57
57 KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nominainej do 150 mm odc.20
d.1.2,0707-01 Om
2
113/200 odc.20 0.57
Om
RAZEM 0.57
58 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PVC o $r.nominalnej 90 |200m -
d.1.2/0704-01 mm 1 préb.
2
113/200 200m - 0.57
1 préb.
RAZEM 0.57
1.2.3 Zestaw wodomierzowy
59/KNR-W 2-18 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE-HD o $r. 32 mm m
d.1.2/0109-01
3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
60 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.1.2/0122-02 $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
3
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
61 KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe JS 2,5m3/h o $r. 20 mm kpl.
d.1.210140-02
3
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
62 KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. szt
d.1.2,0132-03 nominalnej 25 mm
3
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
63|KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowy typ EA typ 291NF o $r. 25mm szt.
d.1.2/0132-03
3
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
64/ KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace z kurkiem spustowym o $r. 25 mm szt
d.1.210132-03
3
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
1.3 Pompowanie wody z wykopow
65/KNR 2-01 Iglofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1.3/0607-01 bok.do4 m
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
66 Pompowanie wody z wykopow godz.
d.1.3kalk. wiasna
7*24 godz. 168.00
RAZEM 168.00
1.4 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni gruntowej
67 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubo$ci 10 |m2
d.1.4,0802-03 cm
1028*2 m2 2056.00
RAZEM 2056.00
68/KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podioZza pod warstwy konstrukcyjne na-  |\m?
d.1.4/0103-02 wierzchni w gruncie kat. -1V
1028*2 m? 2058.00
RAZEM 2056.00
69 KNR 2-31 Odtworzenie - nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczys- (m2
d.1.4.0201-01 tym gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1028*2 m2 2056.00
RAZEM 2056.00
1.5 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni drogowej (ttuczen)
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70/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1.5/0804-01
25*2 m? 50.00
RAZEM 50.00
71KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1.5/0804-02 grubosci
Krotnosé = 10
25*2 m?2 50.00
RAZEM 50.00
72 KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.5/0103-01 wierzchni w gruncie kat. -
252 m2 50.00
RAZEM 50.00
73!KNR 2-31 Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia o frakeji 0-63 - |m?2
d.1.5:0204-03 grubos¢ po zageszezeniu 10 cm
252 m2 50.00
RAZEM 50.00
74|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia o frakcji 0-63 - m?2
d.1.5/0204-04 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu
Krotno$¢ =5
252 m2 50.00
RAZEM 50.00
75|KNR 2-31 Nawierzchiia z Hucznia kamiennego - warstwa gérna z zaklinowanego klinca |m?2
d.1.510204-05 kamiennego o frakcji 0-31,5 - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm
25%2 m2 50.00 .
RAZEM 50.00
76 KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z zaklinowanego klinca |m?
d.1.5/0204-06 kamiennego o frakcji 0-31,5 - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zaggszczeniu
Krotno$¢ = 3
25*2 m2 50.00
RAZEM 50.00
2 ETAP i
2.1 Sie¢ wodociggowa, PVC $r. 160mm
211 Roboty ziemne
77 |KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2.110211-04 odktad w gruncie kat. Il
A
0.8%1.9*566*0.9 m3 774.29
RAZEM 774.29
78 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokoéci 0.8-1.5 m pod fundamenty, m3
d.2.1,0310-0501 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wy-
A ciggiem recznym kat. HI-IV; gteboko$c do 3.0 m
0.8%1.9*566"0.1 m3 86.03
RAZEM 86.03
79{KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glgb.do 3m palami  m2
d.2.110324-02 szalunkowymi (wypraskami} w gruntach nawodnionych kat.ll-IV wraz z roz-
A biérkg
1.9*566*2 m2 2150.80
RAZEM 2150.80
80|KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1,0511-01
A
0.8*566*0.1 m3 45.28
RAZEM 45.28
81/KNR-W 2-01 [Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.2.1/0609-06 wa
A
0.8*566*0.48-3.14*0.08*0.08*566 m3 205.97
RAZEM 205.97
82{KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegio$é |m3
d.2.110222-01 do 10 m w gruncie kat. |-t
A
774.29-(45.28+205.97+3.14*0.08*0.08*566) m3 511.67
RAZEM 511.67
83|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi m3
d.2.110312.02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. HI-IV
A
86.03 m3 86.03
RAZEM 86.03
84|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. [l m3
d.2.1/0228-01
A
511.67+86.03 m3 597.70
RAZEM 597.70
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85/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV m3
d.2.110211-04 uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km
45.28+205.97+3.14"0.0870.08566 m3 262.62
RAZEM 262.62
86 KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.110214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat lli-IV
A Krotno$¢ = 20
45.28+205.97+3.1470.080.08"566 m3 262.62
RAZEM 262.62
87/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- ikpl.
d.2.110901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
88/ KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzieine na kable m
d.2.1:0408-01
A
6 m 6.00
RAZEM 6.00
89 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.2.1]0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
A
3 kpl. 3.00 n
RAZEM 3.00
90iKNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpigtosci elementu  |kpl.
d.2.110903-01 40m
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
91 KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- [kpl.
d.2.1,0903-06 tu4.0m
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
2.1.2 Roboty montazowe
92 KNR-W 2-18 |Rrurociggi cisnieniowe z rur PVC faczone na wcisk o $r. zewnetrznej 160 mm |m
d.2.1{0108-04
2
566 m 566.00
RAZEM 566.00
93|KNR-W 2-18 [Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z cbudowg 0 $r.150 mm kpt.
d.2.1]0213-05
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
94 /KNR 2-31 Umocnienie terenu wokdét wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m?2
d.2.110105-05 czeniem recznym - 3 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)"1 m2 1.26
RAZEM 1.26
94" KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.2.1;0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotnos¢ =7
(3.14*0.7*0.7-3.1470.3*0.3)*1 m? 1.26
RAZEM 1.26
94" INNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.2.11231 0511-02
2
(3.1470.7*0.7-3.14"0.3"0.3)"1 m2 1.26
RAZEM 1.26
95|KNR-W 2-18 | Blok podporowy m3
d.2.1,0530-01
2
0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
96 KNR-W 2-18 | Trojniki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150/150/150 mm szt.
d.2.110114-04
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
97 KNR-W 2-18 | Trojniki zeliwne ci$nieniowe koinierzowe o $r. 150/100/150 mm szt.
d.2.110114-04
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
98 KNR-W 2-18 |Redukcje zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150/100 mm szt.
d.2.1]0114-04
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
991 KNR-W 2-18 |Krociec Zeliwny cisnieniow jednokolnierzowy o $r. 150 mm szi.
d.2.1|0114-04
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
100/KNR-W 2-19 |Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.2.1,0134-02
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
101/KNR-W Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z wtopionym drutem m
d.2.1219W 0102- DY Cub
2101
566 m 566.000
RAZEM 566.000
102;KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominainej do 150 mm odc.20
d.2.1/0708-01 Om
2
566/200 odc.20 2.83
Om
RAZEM 2.83
103/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm ode.20
d.2.110707-01 Om
2
566/200 odc.20 2.83
Om
RAZEM 2.83
104 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r.no-  |200m -
d.2.1{0704-01 minainej 90-110 mm 1 préb.
2
566/200 200m - 2.83
1 prob.
RAZEM 2.83
2.2 Sie¢ wodociggowa, PVC $r. 110mm
2.21 Roboty ziemne
105/ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigebiernymi 0.25 m3 na  \m3
d.2.2/0211-04 odktad w gruncie kat. !
A
0.8*1.9*2309*0.9 m3 3158.71
RAZEM 3158.71
106|KNR-W 2-01 {Wykopy liniowe o $cianach pionowych szeroko$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2.2]0310-0501 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku lopata lub wy-
A ciagiem recznym kat. llI-IV; glebokosé do 3.0 m
0.8*1.9*2309%0.1 m3 350.97
RAZEM 350.97
107|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gleb.do 3m palami  |m2
d.2.2/0324-02 szalunkowymi {wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.ll-IV wraz z roz-
1 bidrkg
1.9%2309"2 m? 8774.20
RAZEM 8774.20
108 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.210511-01
A
0.8"2309"0.1 m3 184.72
RAZEM 184.72
109 KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- {m3
d.2.2,0609-06 wa
A
0.8*2309"0.48-3.14*0.05*0.05"2309 m3 868.53
RAZEM 868.53
110|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé |m3
d.2.20222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
A
3158.71-(184.72+868.53+3.14*0.05*0.05*2309) m3 2087.33
RAZEM 2087.33
111|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi im3
d.2.2/0312-02 szerokasci 0.8-1.5 m; kat. gr. -1V
A
350.97 m3 350.97
RAZEM 350.97
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
112 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. 111} m3
¢.2.2,0228-01
A
2087.33+350.97 - - m3 2438.30
) S RAZEM 2438.30,
| T13IKNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsighbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV m3
|d.2.210211-04 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
ay samowytadowszymi na odl.do 1 km |
| 184.72+868.53+3.14*0,05*0.05"2309 - m3 1071.38] )
) o RAZEM 1071.38
114 KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m?3
d.2.210214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat lH-IV
A Krotnos¢ = 20
184.72+868.53+3.14*0.05*0.05*2309 m3 1071381
- — RAZEM | 1071.38
TI5TKNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.2.2/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 40m
A
5 kpl. 5.00 o
I I U o - _ RAZEM 5.00]
1165KNR-W 5-18 [Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.2.2,0408-01
A
- 10 m 10.00 ]
RAZEM 10.00
117 [KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (kpl.
d.2.2{0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 40m
A
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
118 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow o rozpigtosc elementu  |kpl.
d.2.210903-01 40m
A
3 o o kpl. 300,
RAZEM 3.00]
T19TKNR-W 2-18 |Demontaz konstrukeji podwieszen rurociagow i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2.2|0903-06 tu4.0m
N
L 3 B o kpl. 3.00
RAZEM 3.00
222 Roboty montazowe o
120 Wykonanie przewiertu dia rur dn 250mm m
d.2.2
2
B 4*6 m 24.00 )
) RAZEM 24.00
127 KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE HD o $r. 250/22,7 mm m
d.2.210306-12
2
4*6 e . m 24.00 ]
o o o RAZEM 24.00
153 TKNRW 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o §r. nominalnej 250/110 mm szt.
d.2.2]0122-02
2
_ 4*2 e szt. 8.00
RAZEM 8.00
123|KNR-W 2-18 Rurociagi ciénieniowe z rur PVC fgczone na wcisk o ér. zewnetrznej 110 mm  |m
d.2.2/0108-03
2
2309 o i m 2309.000 |
; | RAZEM 2309.00
| 124 KNR-W 2-18 [Zasuwy kolnierzowe z trzpieniem z obudowa o $r.100 mm montowane na ru- kpl.
|d.2.210212-02 rociggach PE
2
1 B o e kpl. 1.00 .
RAZEM 1.00
125/KNR-W 2-18 | Zasuwy kolnierzowe z trzpieniem z obudowa o $r. 80 mm montowane na ruro- kpl.
d.2.210212-02 ciggach PE
2
6 o ~ lkpt. 6.00 |
B RAZEM 6.00
126/ KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne 0 $r. 80 mm, koinierzowy, zabezpieczony przed kpl.
d.2.210219-03 zlamaniem ze skrzynka hydrantows - bez zasuw
2
6 o kpl. 6.00 B
| RAZEM | 6.00]
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Sie¢ wodoctagowa Wymyslowo, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
127 KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m2
d.2.2]0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
(3.1470.7*0.7-3.14*0.3*0.3)"17 m2 21.35
] RAZEM 21.35
127" \KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy {m?
d.2.2{0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotno§¢ =7
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*17 m2 21.35
RAZEM 21.35
127" NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?
d.2.2/231 0511-02
2
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*17 m2 21.35
RAZEM 21.35
128/KNR-W 2-18 |Blok podporowy m3
d.2.2:0530-01
2
0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20
129/ KNR-W 2-19 {Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.2.2/0134-02
2
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
130 KNR-W 2-18 | Tréjnik zeliwo sferoidalne cisnieniowe koinierzowe o $r. 100 mm szt
d.2.2/0114-03
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
131 KNR-W 2-18 | Tréinik zeliwo sferoidalne ci$nieniowe kolnierzowe o $r. 100/80 mm szt
d.2.2,0114-03
2
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
132|KNR-W 2-18 |Krociec zeliwny ci$nieniow jednokotnierzowy o $r. 100 mm szt.
d.2.2|/0114-03
2
16 szf. 18.00
RAZEM 16.00
133/KNR-W 2-18 [Kréciec zeliwny cisnieniow dwukotnierzowy o $r. 80 mm [=0,8m szi.
d.2.2/0114-02
2
6 szt. 8.00
RAZEM 6.00
134 KNR-W 2-18 |Pokrywa pelna zeliwna kotnierzowy o $r. 100 mm szt.
d.2.210114-03
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
135/ KNR-W Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSma z witopionym drutem  |m
d.2.2/219W 0102- |DY Cu6
2{01
2344 m 2344.000
RAZEM 2344.000
136{KNR-W 2-18 | Jednokrotne piukanie sieci wodociggowej o $r. nominainej do 150 mm odc.20
d.2.210708-01 Om
2
2344/200 odc.20 11.72
Om
RAZEM 11.72
137|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.210707-01 Om
2
2344/200 odc.20 11.72
Om
RAZEM 11.72
138|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, PEHD o ér.no-  |200m -
d.2.2|/0704-01 minalnej 90-110 mm 1 préb.
2
2344/200 200m - 11.72
1 préb.
RAZEM 11.72
2.3 Przylacza wody PE de 40 - 6 szt
2.3.1 Roboty ziemne
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Sie¢ wodociagowa Wymystowo, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski
PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
139|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25m3 na |m3
d.2.3/10211-04 odkiad w gruncie kat. il
A
0.81.9"24270.8 m3 294.27
RAZEM 294.27
140/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokoséci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.3/0310-02 gruntach suchych z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznymkat. lil-
A IV; glebokos¢ do 1.5 m
(Wiacznie z przekopami prébnymi)
0.8"1.9"242*0.2 m3 73.57
RAZEM 73.57
141 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gieb.do 3m palami m2
d.2.3/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.li-IV wraz z roz-
A biorka
1.9%2*242 m?2 919.60
RAZEM 919.60
142/ KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.3;0511-01
A
0.8*242*0.10 m3 19.36
RAZEM 19.36
143|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.2.3{0609-06 wa
1
0.8*242*0.3 m3 58.08
RAZEM 58.08
1441KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m?
d.2.3,0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-li{
N
294.27-(19.36+58.08) m3 216.83
RAZEM 216.83
145/ KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi |m3
d.2.310312-02 szerckosci 0.8-1.5 m; kat. gr. HI-IV
A
73.57 m3 73.57
RAZEM 73.57
148|KNR-W 2-01 [Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. i-lil m3
d.2.3,0228-01
A
216.83+73.57 m?3 290.40
RAZEM 290.40
147 KNR 2-01 Raoboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.[V m3
d.2.3,0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowyladowczymi na odl.do 1 km
19.36+58.08 m3 77.44
RAZEM 77.44
148/ KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m?3
d.2.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.[i-IV
1 Krotno$c = 20
19.36+58.08 m3 77.44
RAZEM 77.44
149/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukciji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpi.
d.2.3,0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
A
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
150\ KNR-W 2-18 Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.2.3]/0408-01
A
4 m 4.00
RAZEM 4.00
1511 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukeiji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2.310901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2.3.2 Roboty montazowe
152/ KNR-W 2-18 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE-HD o $r. 40 mm m
d.2.3/0109-01
2
242 m 242.00
RAZEM 242.00
153/ KNR-W 2-18 |Odnogi z zaworem odcinajacym wbudowane w rurociggi z rur PVC o $r. 110/ |wein.
d.2.3/0803-03 40 mm
2
[ wcein. 6.00
RAZEM 6.00
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Sie¢ wodociggowa Wymyslowo, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski
PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
154KNR 2-31 Umocnienie terenu woko! wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m?2
d.2.3/0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*6 m2 7.54
RAZEM 7.54
154" KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.2.3;0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotno§¢ =7
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.30.3y6 m2 7.54
RAZEM 7.54
154" NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.2.3/231 0511-02
2
(3.1470.770.7-3.14*0.3*0.3)"6 m? 7.54
RAZEM 7.54
155|KNR-W 2-18 |Ksztaltka przejsciowa PE/stal $r. 40/25mm szt.
d.2.3]0112-01
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1561 KNR-W Oznakowanie trasy rurociggu utoZzonego w ziemi tasma z wtopionym drutem m
d.2.31219W 0102- |DY Cub
201
242 m 242.000
RAZEM 242.000
157 |KNR-W 2-18 [Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominainej do 150 mm odc.20
d.2.3/0708-01 Om
2
242/200 ode.20 1.21
om
RAZEM 1.21
1581KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o §r.nominainej do 150 mm odc.20
d.2.310707-01 Om
2
242/200 odc.20 1.21
Om
RAZEM 1.21
159 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PVC o $r.nominainej 90 {200m -
d.2.3:0704-01 mm 1 préb.
2
242/200 200m - 1.21
1 prob.
RAZEM 1.21
2.3.3 Zestaw wodomierzowy
160|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggow z rur pofietylenowych PE-HD o $r. 32 mm m
d.2.3.0109-01
3
12 m 12.00
RAZEM 12.00
161 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o (kpl.
d.2.3j0122-02 §r. nominainej 20 mm w rurociggach stalowych
3
6 kpt. 6.00
RAZEM 6.00
162 KNR-W 2-15 \Wodomierze skrzydetkowe JS 2,5m3/h o ér. 20 mm kpl.
d.2.3|0140-02
3
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
163 KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace instalacji wodaociggowych z rur z tworzyw sztucznych o §r. szt
d.2.3/0132-03 nominalnej 25 mm
3
¢ szt. 6.00 B
RAZEM 6.00
164 KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowy typ EA typ 291NF o $r. 25mm szt.
d.2.3{0132-03
3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
165 KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace z kurkiem spustowym o §r. 25 mm szt.
d.2.3/0132-03
3
6 szt 6.00
i RAZEM 6.00
2.4 Pompowanie wody z wykopéw
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Sie¢ wodociagowa Wymystowo, gni. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
166/KNR 2-01 Igiofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gle- szt
d.2.4,0607-01 bok.do 4 m
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
167 Pompowanie wody z wykopdw godz.
d.2.41kalk. wiasna
7*24 godz. 168.00
RAZEM 168.00
2.5 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni gruntowej
1681 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 \m?
d.2.5/0802-03 cm
2850*2 m? 5700.00
RAZEM 5700.00
169/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2.50103-02 wierzchni w gruncie kat. [1-IV
2850*2 m2 5700.00
RAZEM 5700.00
170/KNR 2-31 Odtworzenie - nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczys- |m2
d.2.5,0201-01 tym gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
28502 m? 5700.00
RAZEM 5700.00
2.6 Rozbiorka i odbudowa nawierzchni drogowej (tluczen)
171|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubo$ci 15 cm m?2
d.2.6/0804-01
252 m?2 50.00
RAZEM 50.00
172/ KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 cm m2
d.2.6]0804-02 grubosci
Krotno$¢ = 10
252 m2 50.00
RAZEM 50.00
1731KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2.6 0103-01 wierzchni w gruncie kat. -1
25*2 m2 50.00
RAZEM 50.00
174 KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia o frakcji 0-63 - |m?
d.2.6/0204-03 grubo$é po zageszczeniu 10 cm
25%2 m2 50.00
RAZEM 50.00
175 KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia o frakcji 0-63 - |m?
d.2.6,0204-04 kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ =5
252 m2 50.00
RAZEM 50.00
176{KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gérna z zaklinowanego kiinca  |m?2
d.2.6/0204-05 kamiennego o frakcji 0-31,5 - grubos$¢ po zageszezeniu 7 cm
252 m2 50.00
RAZEM 50.00
177 KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z zaklinowanego klinca |m?2
d.2.6,0204-06 kamiennego o frakcji 0-31,5 - kazdy dalszy 1 cm grubo$c po zaggszczeniu
Krotnod¢ = 3
25*2 m2 50.00
RAZEM 50.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Sie¢ wodociggowa Wymyslowo, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

Lp. Nazwa Jm Hos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.irobocizna r-g 19783.523
RAZEM
Slownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Sie¢ wodociagowa Wymyslowo, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

Lp. Nazwa Jm llos$c 1L inw. I wyk. Cena Wartosc¢ Grupa
jedn.
1.izwir m3 3.800 3.800
2. zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt 10.000 10.000
3.|Zawory odcinajace z kurkiem spustowym o §r. szt 11.000 11.000
25 mm
4.|zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt. 11.000 11.000
5.|Zawory antyskazeniowy typ EA typ 291NF o ér. szt 11.000 11.000
25mm
6.|Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowg o |szt. 1.000 1.000
§r.150 mm
7.|Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowg o |szt 2.000 2.000
$r.100 mm
8.|zasuwa Zeliwna klinowa owalna kolnierzowa o $r.[szt. 11.000 11.000
80 mm
9.izaklinowany klinca kamiennego o frakecii 0-31,5 it 21.200 21.200
10.|Wodomierze skrzydetkowe JS 2,5m3/h o $r. 20 |szt. 11.000 11.000
mm
11, iwaz gumowy $r. 50 mm m 8.000 8.000
12.iUszczelnianie koncdw rur ochronnych o ér. no-  |szt 10.000 10.000
minalnej 250/110 mm
13.|uszczelki gumowe plaskie do potgczen kotnie-  [szt 128.800 128.800
rzowych o $r.80-100 mm
14.luszczelki gumowe plaskie do potgczen kotnie- szt 8.800 8.800
rzowych o $r. 150 mm
15.luchwyty do rur o $r. nominainej 20 mm szt 22.600 22.000
16. tuleje kotnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o §r. szt 2.000 2.000
zewnetrznej 110 mm
17, Trojnikii zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. szt 1.000 1.000
150/150/150 mm
18.|Trojniki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. szt 1.000 1.000
150/100/150 mm
19.1Trojnik 2zeliwo sferoidalne ci$nieniowe kotnierzo- |szt 10.000 10.000
we o $r. 100/80 mm
20.1Tréjnik zeliwo sferoidalne ci$nieniowe kotnierzo- szt 1.000 1.000
we o $r. 100 mm
21, [ttuczen kamienny o frakcji 0-63 t 35.800 35.800
22./tadma z drutem Cu1,5 w izolacji DY6' m 4472.600 4472.600
23.|tabliczki do znakowania gazociagow szt 12.000 12.000
24.15ruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakretka- [kg 4.280 4.280
mi i podktadkami M-16 ocynk.
25.1$ruby stalowe $redniodokladne z nakretkami i kg 104.366 104.366
podkiadkami M 16
26.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakrgtkami i kg 20.410 20.410
podkiadkami M-14
27.18ruby stalowe dokiadne M-20 [=300mm kg 32.760 32.760
28.{8ruby M16 z nakretkami kg 16.000 16.000
29.|skrzynki Zeliwne do zasuw o0 $r.80-100 mm szt 23.000 23.000
30. skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 150 mm szi. 1.000 1.000
31.|skrzynki uliczne do hydrantew szt 10.000 10.000
32.|rury z polietylenu PE do przewiertdéw o $r. ze- m 229.500 229.500
wnetrznej 110 mm
33.1rury z polietylenu PE-HD o $r. 40 mm m 362.100 362.100
34.irury z polietylenu PE-HD o ér. 32 mm m 22.440 22.440
35. rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane |m 4.620 4.620
ocynkowane o §r. nominainej 20 mm
36.[rury stalowe $r. 57,0/3,5 mm m 32.400 32.400
37.irury PVC kielichowe ci$nieniowe z uszczelkgo |m 577.320 577.320
§r. zewnetrznej 160 mm
38.|rury PVC kielichowe ci$nieniowe z uszczelkgo |m 3280.320 3280.320
Sr. zewnetrznej 110 mm
39.|rura z polietylenu twardego PE HD o $r. 250/22,7/m 30.600 30.600
mm
40.|Rura oslonowe na kable m 28.560 28.560
41.|Redukcje zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §r. |szt 2.000 2.060
150/100 mm
42.!pospditka - kruszywo nienormowane m3 406.992 406.992
43. Pokrywa pelna zeliwna kolnierzowy o §r. 100 mmiszt 3.000 3.000
44, podchloryn sodowy kg 10.995 10.995
45. piasek do betonéw zwyklych m? 2912.393 2912.393
46. pale szalunkowe stalowe (wypraski)' kg 475.380 475.380
47.10dnogi z zaworem odcinajacym wbudowane w szt 11.000 11.000
rurociagi z rur PVC o $r. 110/40 mm
48.obudowy zeliwne do zasuw o $r.80-100 mm szt 23.000 23.000
49, obudowy Zeliwne do zasuw o $r. 150 mm szt. 1.000 1.000
50./mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natural- |m3 1.140 1.140
nego B-10
51.imial kamienny t 2.070 2.070
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Sie¢ wodociagowa Wymyslowo, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

Lp. Nazwa Jm flosé . inw. It wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

52. fgczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o $r. szt. 22.000 22.000
nominalnej 20 mm

53. ltaczniki redukeyine o ér. nominalnej 20 mm szt. 22.000 22.000

54 ksztattki z polietylenu (gwintowane) o $r. nomi- szt 66.000 66.000
nalnej 25 mm

55. Ksztattka przej$ciowa PE/stal §r. 40/25mm szt. 11.000 11.000

56. Kréciec zeliwny cisnieniow jednokoinierzowy o szt 4.000 4.000
$r. 150 mm

57. Kréciec zeliwny cisnieniow jednokolnierzowy o |szt 22.000 22.000
$r. 100 mm

58.Kréciec zeliwny cisnieniow dwukoinierzowy o $r. |szt. 1.000 1.000
80 mm =3 0m

59.Kréciec zeliwny ci$nieniow dwukoinierzowy o §r. |szt. 9.000 9.000
80 mm I=0,8m

60. krawedziaki iglaste nasycone kLl 16x16¢cm m3 0.730 0.730

61. Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8 m?2 53.815 53.815
cm

62. koryto drewniane szt 0.280 0.280

63. konstrukcie stalowe wsporcze szt 22.000 22.000

64. konstrukcia podwieszen I=4,0m szt 0.450 0.450

65. kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 2.000 2.000
wnetrznej 110-140 mm

66. kolekior ssacy z rur stalowych koinierzowych ér. 'm 2.000 2.000
200 mm

67.kolana zeliwne stopowe koinierzowe do hydran- |szt 10.000 10.000
tow

68. ligtofiltry (igly) szt 4.000 4.000

69. Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm, koi- |szt 10.000 10.000
nierzowy, zabezpieczony przed ztamaniem ze
skrzynkg hydrantowa

70.|glina budowlana m3 331.957 331.957

71.|drut stalowy okragly miekki $r.5mm kg 112.000 112.000

72.jdrewno na stemple budowlane okragle iglaste m3 0.004 0.004
korowane

73.!deski iglaste obrzynane 28-45 mm ki1l m3 0.007 0.007

74. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.038 6.038

75.|cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 1.535 1.535

78. ! materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZES’I‘AWIENiE SPRZETU

Sie¢ wodociagowa Wymyslowo, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkowrik: Wi

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.]zuraw samochodowy m-g 34.680
2.1zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 24.700
3.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 260.317
4. wciggnik przejezdny 3 t m-g 40.000
5.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 2.660
6.|walec statyczny ciggniony gtadki 3-5 t m-g 119.442
7.|Walec statycz.samoj. 10t (1) m-g 3.530
8.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 313.601
9.:$rodek transportowy m-g 1.494

10.spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM} m-g 112.076
11./sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 260.602
12..samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 1101.739
13./Samochod dostawczy do 0.9 ¢ (1) m-g 45.592
14. prosciarka do rur PE m-g 16.023
15. pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 344.000
16. koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 440.961
17.|ciagnik siodiowy z naczepg 16t m-g 7.313
18.|ciagnik kotowy 37 kKW/50 KM m-g 119.442
_19.|agregat pradotworczy m-g 25.430
RAZEM
Stownie:




