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1. WSTEP I CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwiazanych z realizacja budowy sieci wodociagowej dla
zabudowy rozproszonej w miejscowosci Niewolno. Budowa ta polega¢ bedzie na wykonaniu
sieci wodociagowe] w drogach  gminnych 1 podlaczeniu do sieci gospodarstw
zlokalizowanych wzdluz tych drég. Wlaczenie projektowanej sieci nastapi do istniejacego
rurociagu ©@160.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robdt
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z budowa sieci wodociagowe;j.
Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z Przedmiarem Robdt, Projektem Budowlanym i
wydanymi pozwoleniami 1 uzgodnieniami.
Projektuje sie:

1) sie¢ wodociagowa gléwna o tacznej dhugosci L=1467,0m w tym:
- rury PVC ¢ 160 mm dhugosci L =456,0 m
- rury PE ¢ 160 mm ( przewiert sterowany) dtugosci L =447,0 m
- rury PE ¢ 110 mm ( przewiert sterowany) dlugosei L = 564,0 m

2) przylacza ( odcinki sieci od rurociagu gldwnego do zestawu wodomierzowego ) w
ilosci - 6szt, z rur PE $40 mm o tacznej dlugosci L = 98,0m.

Projektowana sie¢ wodociggowa posiada¢ bedzie nastepujace uzbrojenie:

- zasuwa zeliwna ¢ 150 mm - 1 szt
- zasuwa zeliwna ¢ 100 mm - 2 szt
- zasuwa zeliwna ¢ 80 mm - 6szt. ( naodgalezieniach do hydrantéw)
- hydrant zeliwny ppoz. ¢ 80 mm - 6 szt.

Zasuwy kolnierzowe i hydranty z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego na cisnienie PN16.
Zasuwy z obudowg teleskopowsg oraz skrzynka.

Teren wokét uzbrojenia umocni¢ w promieniu 1,0 m prefabrykowanymi ptytami betonowymi
ze spadkiem na zewnatrz. Projektowany wodociag przed zasypaniem oznaczy¢ tasma
sygnalizacyjna, a po zasypaniu wszystkie elementy uzbrojenia lacznie z weztami oznakowacd
tabliczkami informacyjnymi.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych.

W zakres prac tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do wykonania



robdt podstawowych wehodza:

- geodezyjne wytyczenie trasy sieci wodociagowej

- inwentaryzacja powykonawcza

- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot zwigzanych z budowa
wodociagu,

- odtworzenie nawierzchni utwardzonych kruszywem twardym i gruntowych

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia terenu zgodnie z warunkami podanymi w
uzgodnieniach

1.5 Wymagania dotyczgce kadry technicznej i pracownikow.

1. Wykonaweca przedtozy dokumenty potwierdzajace, ze posiada kadre techniczna
uprawniong do realizacji zadania w branzach:
a) instalacji i siect wodociggowych
b) robot ogdlnobudowlanych
c) robdt drogowych

Wszystkie osoby wytypowane przez Wykonawce do kierowania pracami zwigzanymi z
realizacja zadania musza by¢ ujete na liscie uprawnionych do prowadzenia samodzielnych
funkcji w budownictwie Polskiej Izby Inzynieré6w Budownictwa.

Wykonawca poda imi¢, nazwisko, wojewddztwo oraz numer pod jakim dana osoba jest
zarejestrowana na liscie.

2. Pracownicy produkeyjni, ktérzy zostang wytypowani do realizacji zadania muszg
posiadac niezb¢dna wiedze zawodowa, uprawnienia oraz musza by¢ przeszkoleni w zakresie
bhp.

1.6. Informacja o terenie budowy.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami inspektora

nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi,
Dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa i Specytikacj¢ techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca — kierownik budowy jest zobowigzany prowadzié dziennik budowy oraz
umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

1.6.2. Dokumentacija projektowa.

Dokumentacja projektowa bedaca elementem dokumentéw przetargowych
zawiera:
a) Opis techniczny
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b) Rysunki
¢) Przedmiar robot

Wykonawca w ramach ceny umownej wykona:
a) Wystapi do wlasciciela drog o zajecie pasa drogowego na czas budowy
b) Opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy
¢) Plan.BIOZ”

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji budowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadca drogi projekt zabezpieczenia robdt
w okresie trwania budowy.
W przypadku koniecznosci, projekt ten winien by¢ aktualizowany na biezaco przez
Wykonawce.

W czasie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, zapory itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapdr 1 znakdw, dla
ktérych jest to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace winny by¢ akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca w miejscu widocznym umiesci tablicg informacyjna zawierajaca dane
dotyczace prowadzonych robdt (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i
Budownictwa z dnia 15.12.1995r.)

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie realizaciji robot.

Wykonawca winien znac i przestrzegac przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego, a w trakcie trwania budowy bedzie:
a) utrzymywac plac budowy w nalezytym porzadku
b) unika¢ uszkodzen 1 uciazliwosci w stosunku do osob lub wiasnosci spotecznej a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
prowadzenia robot.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisoOw ochrony przeciwpozarowej
1 do utrzymywania sprawnego sprzgtu przeciwpozarowego. Materialy latwopalne beda
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem
osoOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robodt albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
stosowania. Wszelkie zastosowane materiaty beda mialy $wiadectwa okreSlajace brak
szkodliwego oddziatywania na srodowisko.



1.6.7. Ochrona wlasnosei publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji naziemnych i za urzadzenia podziemne
takie jak: rurociagi, kable telekomunikacyjne i energetyczne, dobra kultury itp. 1 zapozna si¢
z wszystkimi uzgodnieniami dokonanymi z wlaScicielami urzadzen i obiektow.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji,
urzadzen i obiektow w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja byc
wykonane w zakresie przelozenia urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych urzadzen i obiektow Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkie]
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego i
wskazanych przez wlasciciela tych urzadzen.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢. ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.9. Ochrona robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong prowadzonych robot, wszelkie
materialy 1 urzadzenia uzyte do tych robot od daty rozpoczgcia realizacji inwestycji az do jej
zakonczenia.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy bylty w
nalezytym stanie technicznym przez caly czas trwania inwestycji.

Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty jezeli stwierdzi nieprawidtowosci w
prowadzeniu robdt. Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w czasie nie dtuzszym niz
24 godziny.

1.6.10. Stosowanie sie do prawa i innvch przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowad inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne stosowne dokumenty.



1.7. Nazwy i kody.

Zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamdwien (CPV) oraz zmianami do
rozporzadzenia (WE) nr 2195/2002 omawiany przedmiot zamowienia zakwalifikowany
zostal do grupy:

- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyrdwnanie terenu

- 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociaggdw

-45231110-9 Kladzenie rurociagow

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociaggow do
odprowadzania $ciekow

- 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

-45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociaggow

- 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody

- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

2. MATERIALY.

Typ i rodzaj rur wraz z uzbrojeniem przewoddéw i pozostale materialy podano w
dokumentacji projektowej br. sanitarnej oraz w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji i
zalaczniku nr 2.

Do przewiertu sterowanego nalezy zastosowac rury trojwarstwowe PE100 RC SDR11

PN16 wykonane z warstwg ochronng z zewnatrz i od wewnatrz. Rury musza posiadac
mozliwos¢ zgrzewania 1 taczenia bez koniecznoscei zdejmowania warstw ochronnych.
Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne 1 atesty
higieniczne oraz dokumenty z datg waznosci na dzien skladania oferty.
Wykonawca zobowiazany jest do postgpowania zgodnie z instrukcjami producentow
materialow w odniesieniu do przechowywania, transportowania, sktadowania i kontroli
jakosci. Wykonawca réwniez powiadomi inspektora nadzoru o zaplanowanym wykorzystaniu
materialow przeznaczonych do robot i uzyska jego akceptacie.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy, w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérych zastosowano materialy bez atestow 1 nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
1 nie zaptaceniem.

3. SPRZET, MASZYNY I TRANSPORT.
3.1. Sprzet.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzegt uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, z ST 1 projektem budowlanym.



W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢

uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie

gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Kazdy sprzet przed jego zastosowaniem wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci 1

warunkow  wyszezegolnionych  w  umowie  zostanie przez inspektora nadzoru

zdyskwalifikowany 1 nie dopuszezony do robot.

3.2 Transport.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosei przewozonych
materialow 1 urzadzen.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie inspektora nadzoru beda
usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu

budowy, na wtasny koszt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
4.1. Niedogodnosci przy wykonywaniu robét.

Dostepnos¢ do pobliskich budynkow i1 posesji powinna by¢ utrzymana w takim zakresie
jak to jest mozliwe. Wykonawca jest odpowiedzialny za informowanie z gory osob
1 instytucji, ktorych to dotyczy i omowi z nimi mozliwosci zabezpieczenia dostepnoscei.
Wykonawca zobowigzany jest do odbudowy nawierzchni drég oraz przywrocenia terenow
zajetych przez inwestycje do stanu pierwotnego.

4.2. Opis techniczny - cze$¢ sanitarna — patrz zalaceznik nr 1.

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOLANYCH
W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Wszystkie materialy, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robot budowlano-
instalacyjnych powinny spelnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadaé aprobaty
techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci
wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Przed montazem rur, uzbrojenia i armatury nalezy sprawdzi¢ czy posiadaja one atesty.



Montaz rur, uzbrojenia i armatury wykonywaé zgodnie z instrukcjami montazu
dostarczonymi przez producenta wyrobow i wytycznymi wykonania podanymi w projekcie
budowlanym. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkow
prowadzenia robot zawartymi w dokonanych uzgodnieniach z Zespotem Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej oraz z Inwestorem i warunkami podanymi w pozwoleniu na
budowe.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Przedmiar robot zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Rozliczenie za
wykonanie catego zakresu robot nastapi ryczaitem. Przedmiar robot stanowi zalacznik nr 2
do niniejszej specyfikacji.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
7.1. Rodzaje odbioru robdét.

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosé danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa 1 uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbior czg¢sSciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
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Odbidr ostateczny robdét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o
ktérych mowa w punkcie 7.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, przedstawiciela uzytkownika i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacjami i uzgodnieniami.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, uzupekniajacych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma
wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiazany jest przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1
ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

3) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),

4) wyniki pomiaréw oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, jezeli byly
wymagane,

5) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

6) opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru,

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenia linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia, wodociagu itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt whasceicielom urzadzen, jezeli takie
wystepuja,

8) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot,

9) kopie mapy zasadnicze] powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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7.6. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialym w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA .

¢ Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci wodociagowej.

e Przedmiar robdt z wykazem zastosowanych materiatow.

* Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

» Protokdt z Narady Koordynacyjnej ze Starostwa Powiatowego w GnieZnie.

¢ Pozwolenie na budowe wydane przez Starostwo Powiatowe w GnieZnie.

e Normy i normatywy projektowania:
- PN-B/10736/99  Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
- PN-81/9192-04  Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki

techniczne wykonania 1 odbioru.

- PN-97B-10725Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
-PN-70/N-01270  Wytyczne znakowania rurociagdéw. Podstawowe nazwy i okreslenia.
-PN-96/B-09700  Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociag.
- PN-B- 06050 Roboty ziemne budowlane
- PN-EN 206-1:2003 Beton-czl. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.
- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

- PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

- PN-B-1113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci.

- BN-88/6731-08  Cement. Transport 1 przechowywanie

Opracowata: /\ |

)
mgr inz. Danuta Rojek ¢ |1,
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociggowe]
wm. NIEWOLNO
gm. Trzemeszno

1.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie Gminy Trzemeszno RI 6225.17.2016 z dnia 07.04.2016r.

- Warunki techniczne wlaczenia projektowanej sieci wodociggowej do istniejacej w
Niewolnie, wydane przez REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. — pismo z dnia
15.07.20016 1. znak 57/2016

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 1000.

- Wizja lokalna w terenie potaczona z inwentaryzacja.

2.0. Cel przedmiot i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie sieci wodociggowej dla
gospodarstw bedacych w rozproszonej zabudowie wsi Niewolno. Sie¢ ta umozliwi
podlaczenie do gminnej sieci wodociagowej budynkow i dziatek, ktére do tej pory nie

zostaly podlaczone do wodociagu. Projektuje sie zatem sie¢ gtdéwna z przylaczami.

3.0. Obszar oddzialywania inwestvcji.

Obszar oddziatywania ustalono w oparciu o obowiazujace normy i rozporzadzenia
dotyczace projektowania instalacji i sieci wodociggowych. Obejmuje on dziatki objete

budowaq — dziatki nr - patrz zalaczony wykaz dziatek (zat. nr 4).

4.0. Zaopatrzenie w_wode .

Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z istniejacego wodociggu potaczonego z
ujeciem miejskim w Trzemesznie. Zaopatrzenie w wode wyzej wymienionego terenu nastapi
z istniejacej sieci wodociggowej PVC 160 — wezel nr 1.

Sie¢ wodociagowa na terenie wsi Niewolno zasilana jest z miejskiego ujecia wodociggowego
pracujacego w ukladzie dwustopniowego pompowania wody z wiezowym zbiornikiem

wyréwnawczym, z ktérego woda grawitacyjnie spltywa do sieci.

ZAL
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4.1. Zaopatrzenie w_wode do celow przeciwpozarowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dn. 24.07. 2009 1. zaopatrzenie w wodg do
celéw gasniczych dla zabudowy wiejskiej wynosi 5,0 I/sek. Taka ilo$¢ wody o odpowiednim
ci$nieniu dostarczy istniejace ujecie wody w Trzemesznie, a pobor jej przewidziano za
pomocg hydrantow istniejacych i projektowanych ¢ §0 mm.

Hydranty beda rowniez stuzvly do poboru wody dla celow obrony cywilnej

5.0. Sieé¢ wodociagowa.

Wilaczenie projektowanej sieci wodociagowej do istniejace) nastapi w oznaczonym na
rys. nr 2 wezle nr 1. Istniejaca sie¢ wodociggowa w miejscu wlaczenia wykonana zostala z
rur PVC 0 160 mm, przedmiotows sie¢ wodociggowsg zaprojektowano z rur PVC @160 mm,

PE @160 mm 10 110 mm oraz PE O 40 mm.

5.1 Przewodv wodociagowe.

Ogolna dlugos¢ projektowanej sieci wodociggowej gtownej wynosi  L=1467,0m w tym:

- rury PVC © 160 mm diugosci L = 456,0 m

- rury PE @ 160 mm ( przewiert sterowany) dltugosci L = 447,0 m

- rury PE © 110 mm ( przewiert sterowany) dtugosci L = 564,0 m

Dtugos$¢ przytaczy wodociagowych z rur PE © 40 mm ( odcinki sieci od rurociagu gtéwnego
do zestawu wodomierzowego ) wynosi L = 98,0m — 6 przylaczy.

Przewody wodociagowe z rur PVC 1 PE nalezy ukfada¢ na glebokosci 1,8 m p.p.t. liczac
od wierzchu rury do terenu. Rury beda uktadane przewiertem sterowanym oraz w wykopach
otwartych wykonanych sprzetem mechanicznym, badz recznie w przypadku skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Sciany wykopow umocnione szalunkami.

Na ulozonym przewodzie nie nalezy zasypywaé potaczen do czasu wykonania proby
ci$nieniowej. Proby ci$nieniowe wykonywaé na cisnienie 10 atm wg PN-81/B10725.
W projekcie zastosowano ksztattki i zasuwy zeliwne kolnierzowe sferoidalne malowane
proszkowo na cisnienie PN10 i PN16..

Polaczenia rur PVC wykonac poprzez zastosowanie uszezelek gumowych, za$ potaczenie
rur PVC z ksztattkami zeliwnymi — za pomocg ksztaltek przejsciowych i rowniez uszczelek

gumowych. Polaczenia rur PE wykonaé poprzez zgrzewanie doczotowe.
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Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z przepisami normy branzowej BN-84/8836-02 ,,Roboty
ziemne”- Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania.

W celu zabezpieczenia przed wysuwaniem si¢ rur z kielicha przy kolanach, tukach,
trdjnikach oraz korkach, nalezy stosowac prefabrykowane lub wykona¢ na miejscu budowy

bloki oporowe wg PN- 81/9192-04; PN-81/B-03020.

5.2. Trasowanie sieci.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ na gruncie o$ przewodow

zgodnie z niniejsza dokumentacjg .

5.3. Lokalizacja sieci wodociagowej.

Szczegdlowa lokalizacje projektowanej sieci przedstawiono na planie sytuacyjnym

w skali 1:1000.

5.4 Uzbrojenie sieci wodociagowej.

Projektowana sie¢ wodociagowa posiadac¢ bedzie nastgpujace uzbrojenie:
- zasuwa zeliwna O 150 mm - 1 szt.
- zasuwa zeliwna © 100 mm - 2 szt
- zasuwa zeliwna © 80 mm - 6 szt. ( naodgatezieniach do hydrantow)

- hydrant zeliwny ppoz. @ 80 mm - 6 szt.

W projekcie przyjeto zasuwy rownoprzelotowe, kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego na
cisnienie PN16, umieszczone bezposrednio w ziemi, wyposazone w obudowe teleskopowa
oraz skrzynke. Szczegotowe uzbrojenie sieci wodociagowej przedstawiono graficznie na
schemacie montazowym. Teren wokot uzbrojenia nalezy umocni¢ w promieniu 1,0 m

prefabrykowanymi ptytami betonowymi ze spadkiem na zewnatrz.

5.5. Przvlacza wodociagowe.

Zaprojektowano 6 przylaczy zrur PE © 40 mm ( odeinki sieci od rurociagu gtdwnego

do zestawu wodomierzowego) o tacznej dlugosci L = 98,0m.



5.6. Wytvezne wyvkonania przvlaczy.

Potaczenie rur PE z projektowanym przewodem gtownym z rur PVC i PE nalezy
wykona¢ za pomoca opaski z zasuwg samo nawiercajacg z obudowa teleskopowa 1 skrzynka
zeliwng duza do zasuw. Zasuwe nalezy oznaczy¢ tabliczkg umieszezong na stupku
betonowym lub stalowym badz na innym stalym obiekcie.

Przewiduje si¢ zainstalowanie wodomierzy w budynkach mieszkalnych, gospodarczychiw
studzienkach wodomierzowych. Przed wodomierzem nalezy zainstalowaé zawor przelotowy
a za wodomierzem zawor przelotowy, zawdr antyskazeniowy typu EA291NF oraz zawér z
kurkiem spustowym. Zestaw wodomierzowy zamontowa¢ zgodnie z normg PN -98 /B —
100720 1 PN — ISO — 4064 — 2.

Przy przejsciu przewodu przez sciang budynku rury prowadzi¢ w rurze ostonowej.
Miejsce przej$¢ migdzy rurami nalezy uszczelni¢ z dwach stron rury ostonowej np.
Polkitem lub Silikonem. Po wykonaniu przylacza, a przed oddaniem do eksploatacji, nalezy
poddac je probie szczelnosci na cisnienie 8 atm.

Przed wlaczeniem wody z wodociagu publicznego nalezy bezwzglednie odlaczyé

hydrofory tj. wlasne Zrédlo zasilania w wode.

5.7. Oznakowanie sieci wodociagowej .

Po wykonaniu sieci wodociggowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji
nalezy wszystkie elementy uzbrojenia tacznie z weztami oznakowac specjalnymi
tablicami informacyjnymi wg PN-86/B-09700. Tabliczki umiesci¢ w punktach
widocznych w poblizu sieci wodociagowe] na trwatych obiektach , a w razie
ich braku - na specjalnych stupkach stalowych.
Wodociag oznakowac tasma sygnalizacyjna koloru niebieskiego z nadrukiem "sieé
wodociggowa". W technologii bezwykopowego uktadania rurociagéw metoda przewiertu
sterowanego przewdd lokalizacyjny wciagany jest jednoczesnie z rurg. Nalezy stosowac
izolowany drut miedziany o przekroju 1,5 mm? w izolacji dielektrycznej DY 1x 1,5 mm?2.
Caly montaz przewoddéw wodociggowych wraz z ich uzbrojeniem (zasuwy, hydranty itp)

wykonywac zgodnie z instrukcjg dostarczang przez producenta.

5.8.Przejscie z siecia wodociagowa pod przeszkodami

Na trasie projektowanej sieci wodociagowej istnieja ciagi komunikacyjne o nawierzchni

asfaltowej, z kruszywa i gruntowej oraz kable telefoniczne i energetyczne.
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Pod drogami o nawierzchni asfaltowe] prace prowadzi¢ metoda przewiertu sterowanego w
rurach ochronnych PEHD, jedynie w miejscach montazu weztoéw wykonaé rgcznie wykopy
obiektowe. Pozostate prace ziemne prowadzi¢ w wykopie z obudowa szalunkowa pelna, a po
zakonczeniu prac nawierzchnig przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania rob6t na nie zainwentaryzowane uzbrojenie
podziemne nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem i bezzwlocznie powiadomié
wlasciciela tegoz uzbrojenia.

Szczegolng uwage nalezy zwrocié na warunki podane w uzgodnieniach poszczegoinych

uzytkownikow uzbrojenia podziemnego.

UWAGA :
Projektowana sie¢ wodociggowa ulozona zostanie w terenie, gdzie nie wystepuja szkody

gbrnicze oraz teren ten nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

6.0. Odprowadzenie Sciekow sanitarnveh.

Scieki sanitarne z nieruchomosci odprowadzane sg do osadnikéw gnilnych
zlokalizowanych w rejonie zabudowy poszczegodlnych posesji. Mieszkancy, ktorzy obecnie
nie posiadaja wewnetrznej kanalizacji Sciekdw sanitarnych oraz osadnikdéw $ciekdw, przed

wykonaniem sieci wodociagowej winni ja wykonac.

7.0. Warunki gruntowe podloza .

Dokumentowany teren wg Normy PN — 81/ B — 03020 potozony jest w rejonie gdzie
glebokos¢ przemarzania gruntu wynosi 1,0 m. Faktyczna glebokosé¢ utozenia przewodow
wodociggowych winna wynosi¢ 1.8 m p p. liczac od ich wierzchu do terenu.

W poziomie posadowienia rurociaggdéw miejscami moze pojawi¢ sie woda gruntowa. Nie
nalezy wykonywac prac ziemnych w nawodnionych piaskach . Przedtem obnizy¢ poziom

wody iglofiltrami.

8.0. Préby, odbiorv i warunki BHP.

a) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych oraz warunkami BHP.

b) Roboty ziemne — wykopy waskoprzestrzenne w szalunkach skrzynkowych, po ich
wykonaniu oznakowaé i zabezpieczy¢ na okres dzienny i nocny.

c) Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakr. przepiséw BHP.
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Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi budowy
przewodow z rur PVC, przepisami branzowymi itp.

Przed rozpoczeciem robot, wykonawca winien zapozna¢ si¢ z zataczonymi odpisami
uzgodniefi, warunkami wykonawstwa robot, powiadomi¢ instytucje posiadajace
uzbrojenie podziemne o terminie rozpoczecia robdt celem wskazania tych urzadzen w
terenie.

Przed oddaniem sieci wodociagowe] do eksploatacji przeprowadzi¢ dezynfekcje
podchlorynem sodu (dawka 30 g/m’ Cl2).

Przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploatacji nalezy wykona¢ badania wody przez

PaﬁstWowy Inspektorat Sanitarny.

h) W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ warunkéw podanych w ponizszych

normatywach:

e BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

o Instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych 1 wodociggowych z
rur PVC dostarczana przez producenta.

e obowigzujace przepisy BHP.

e PN-92/B-01706 — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

e PN-EN 1452 - Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do

przesylania wody.
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II. INFORMACJA "BIOZ'"

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac¢ Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47 , poz. 401 ).

Informacje o BIOZ sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z 23 czerwca 2003r (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz koleinos¢ realizacii poszezegdlnych

obiektéw,
Zakres robdt obejmuje wykonanie sieci wodociggowej na terenie rozproszonej zabudowy
we wsi Niewolno.
Wilaczenie projektowane] sieci wodociagowej do sieci istniejacej przewidziano w wezle nr 1
— patrz rys. nr 2 - Plan zagospodarowania terenu. Plan sieci wodociagowej.
Wykonanych zostanie 6 przylaczy
T.aczna diugosé zaprojektowanej sieci gtownej wynosi L=1467,0m w tym:
- rury PVC @ 160 mm dlugosei L =456,0 m
- rury PE @ 160 mm ( przewiert sterowany) dlugosci L = 447,0 m
- rury PE @ 110 mm ( przewiert sterowany) dlugosci L = 564,0 m
Laczna dtugos¢ zaprojektowanych przylaczy z rury PE © 40 mm wynosi L = 98,0 m
Ogolna dlugos¢ zaprojektowanej sieci wodociagowe] gldwnej wraz z przylaczami wynosi
L =1 565,0 m.

Nie przewiduyje si¢ etapowania robot budowlanych.

2. Wvkaz istniejacych obiektéw budowlanyeh.

Na terenie objetym przedmiotowa inwestycjq zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne -
kable telekomunikacyjne i kable energetyczne, rurociag kanalizacji tlocznrej, oraz uzbrojenie
napowietrzne - stupy i linie energetyczne oraz telefoniczne. Drogi posiadaja nawierzchnig
asfaltowa, z kruszywa i ziemna.

Na terenie czesci wsi Niewolno istnieje sie¢ wodociggowa zasilana w wode z miejskiego

ujecia.
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu. ktére moga stwarzad

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ulozenie przewodow wodociagowych na glebokosci 1,80 m pod powierzchnia terenu nie
stwarza bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a ewentualne awarie
moga spowodowaé jedynie szkody materialne w postaci strat w uprawach, zniszczeniu

nawierzchni drog itp.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé¢ Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z2003r. Nr 47, poz. 401).

Podczas realizacji inwestycji najwicksze zagrozenia wystepuja przy robotach ziemnych.

Najczescie] wystepujace zagrozenia:

- wykonywanie robét niezgodnie z zatozona technologia robot,

- nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas robdt przy czynnych instalacjach,

- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy w przypadku wykopdéw ze skarpami,

- sktadowanie materialdéw na krawedzi wykopow,

- poglebienie wykopow waskoprzestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie

- niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

- uzycie niewtasciwych materialow do wykonania szalunkéw,

- brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow,

- przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie napraw sprzetu lub srodkow transportu bez nalezytego zabezpieczenia
przed osunigciem si¢ sprzetu,

- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodow doprowadzajacych energie
elektryczng np. do pomp,

- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do

realizacii robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Prawidlowo wykonywane roboty budowlane zgodnie z przepisami BHP nie powinny
stwarzaé zagrozenia.
Pracownicy produkcyjni, ktorzy zostana zatrudnieni przy realizacji inwestycji muszg posiadac¢

niezbedna wiedze zawodowa, uprawnienia oraz musza by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.
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W trakcie realizacji budowy kierownik jest zobowiazany do prowadzenia biezacego
instruktazu stanowiskowego, oraz kontroli i zalecen w zakresie stanu BHP.
Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikow plan ,,BIOZ”, a na tablicy ogloszen

informacja, gdzie on si¢ znajduje.

6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacvinvch., zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacvm z wykonywania robdt budowlanych w strefach szezegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie. w trym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacie,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

¢  Wykonanie robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robot
okreslajacego kolejnos¢ 1 metody ich wykonania

e Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonad inwentaryzacji urzadzen
podziemnych w celu ustalenia ewentualnych kolizji 1 zagrozen.

® Przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odleglosci w pionie i poziomie, w jakich
moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzgtu cigzkiego. Odlegloscei bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi
instalacjami.

e W razie natrafienia na jakiekolwiek nie zainwentaryzowane przewody nalezy
natychmiast przerwac prace 1 zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy.

e Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow

s Urobek z wykopéw powinien by¢: odktadany 1,0 m za klin odlamu gruntu jesli $ciany
wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisk

e W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow, urzadza¢ drég dojazdowych
1 przejsé

e Przy wykonywaniu wykopu sprzgtem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowac¢ si¢ w bezpiecznej od niego odleglosci

e Podczas wykonywania wykopéw waskoprzestrzennych osoby wspdtpracujace z
operatorem moga znajdowac si¢ wylacznie w czesci zabezpieczonej wykopu

e Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy, skarp

e Jezeli gleboko$¢ wykopu jest wigksza niz 1,0 m nalezy wykona¢ zejscia do wykopu.
Odleglos¢ migdzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

e Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z projektem
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Krawedzie wykopow oznaczyc¢ 1 zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Zabrania si¢ w miejscu prowadzenia wykopdw
prowadzenia jednoczesnie innych robét oraz przebywania osob postronnych
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze wykonywanie
przekopow préobnych powinno odbywacé si¢ recznie

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokol wykopdw pozostawionych w czasie zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewni¢ staly dozor

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu 0,6 m poza
granica klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie 0séb pomiedzy $ciang wykopu
a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione

W czasie wykonywania koparka wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wytacznie zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywac si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu

Glebokosci wykopow powinny scisle odpowiadac glgbokosciom przyjetym w
projekcie budowlano wykonawczym technologicznym i konstrukcyjnym.

Wszystkie stosowane rozpory w wykopie winny by¢ silne i rOwnomiernie naprezone.
Nie wolno wchodzi¢ ani wychodzi¢ z wykopow po rozporach.

Przejscia w wykopie 1 drabiny powinny by¢ zawsze w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania.

Pomosty robocze winny mie¢ szerokos¢ min. 0,75 m.

Po calkowitym lub czg$ciowym wykonaniu wykopdw, lecz przed wykonaniem robot
montazowych lub fundamentow kierownik robot winien dokonaé ogledzin wykopu,
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy dopuszczalnos¢ posadowienia budowli.
Roboty montazowe powinny by¢ wykonane natychmiast po odebraniu wykopu. Jest to
szczegolnie wazne w gruntach spoistych, wrazliwych na opady atmosferyczne.

Do zasypywania nie nalezy uzywac gruntéw zmarznigtych, torfu, darniny itp.
Obudowe zabezpieczajaca wykop nalezy usuwaé stopniowo w miar¢ zasypywania.

W przypadku wykonywania wykopéw w poblizu istniejacych budowli nalezy je

zabezpieczy¢ przed mozliwoscia zsuwu gruntu spod fundamentow.
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UWAGA
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, ktére moga wynikna¢ z technologii robot lub
nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych, nalezy uzgodni¢ z biurem
autorskim.

Wszystkie przewody po wykonaniu i przed zasypaniem podlegaja geodezyjnym pomiarom

sytuacyjno- wysokosciowym.

Opracowala: 1
mgr inz. D. Rojek sl

i
;

/



Zaktad Ustug Technicznych " PROBUDIN" ul. Sowinskiego 20, 85-083 Bydgoszcz

PRZEDMIAR

Sie¢ wodociagowa
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekdw

NAZWA INWESTYCJ! . Sie¢ wodociggowa

ADRES INWESTYCJI  :  Niewolno, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

INWESTOR : GminaTrzemeszno,

ADRES INWESTORA  :  ul. gen H. Dabrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno woj. Wielkopolski
BRANZA . sanitarna f/

SPORZADZIL KALKULACJE :  Wieslawa Lenart ”y/rz
(/i

@

Wartos¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT 2t
Stownie:
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.Przedmiar robét sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdiwego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.
Uwagi dodatkowe
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatow, sprzetéw, urzadzen, systemow i inne oraz przedstawione nazwy producen
tow stanowig jedynie wzorzec jako$ciowy i sg podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, réwnowaznych materialow, sprzetdw, urzadzen, systemow i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyz
szych parametrow technicznych. Zamiana materiatow na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i warto$ciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
Charakterystyka:
Sie¢ wodociggowa:
- rury PVC $r. 160mm 1=456,0m
-rury PE $r. 160mm {=447 0m - przewier
-rury PE 8. 110mm 1=564,0m - przewier
- przytacz PE HD de 40mm [=98,0m = 6szt
Armatura:
Zasuwa zel kot. $r. 150mm = 1szt
Zasuwa zel. kot. §r. 100mm = 2szt
Zasuwa zel. kol. $r. 80mm = 6szt { w tym 8szt na odgalezieniu do Hp)
Hydrant Hp80 = szt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Sie¢ wodociagowa Niewolno, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski
PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa ] Opis i wyliczenia f j.m. ] Poszcz. Razem
Sie¢ wodociggowa Niewolno, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski
Sie¢ wodociagowa, PVC sr. 160mm i PE $r. 160mm
11 Roboty ziemne
11KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.110211-04 odktad w gruncie kat. Il
(0.8"1.9%460+2*4*3*4)"0.9 m3 715.68
RAZEM 715.68
2|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, 'm3
d.1.110310-0501  |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. [1I-1V; gleboko$¢ do 3.0 m
(0.8*1.97460+2*4*3"4y*0.1 m3 79.52
RAZEM 79.52
31KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gleb.do 3m palami  |m?
d.1.1,0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.li-IV wraz z roz-
bidrka
1.9*460*2+(2+4)*2*3%4 m2 1892.00
RAZEM 1892.00
4/KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1]0511-01
0.8*480%0.1 m3 36.80
RAZEM 36.80
5/KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- m3
d.1.1;0609-08 wa
0.8*460%0.48-3.14*0.08*0.08"460 m3 167.40
RAZEM 167.40
6|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é¢ \m3
d.1.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-li
715.68-(36.8+167.4+3.14*0.08*0.08"460) m3 502.24
RAZEM 502.24
7|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokodcido 1.5 mi |m3
d.1.1]0312-02 szerokoséci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
79.52 m3 79.52
RAZEM 79.52
8 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l| m3
d.1.1]0228-01
502.24+79.52 m3 581.76
RAZEM 581.76
91KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.1.1]0211-04 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
36.8+167.4+3,14*0.08*0.08"460 m3 213.44
RAZEM 213.44
10|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3
d.1.1,0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat -1V
Krotnos¢ = 20
36.8+167.4+3.14*0.08*0.08*460 m3 213.44
RAZEM 213.44
11IKNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- kpi.
d.1.110801-01 pu lekkiego o rozpietoSci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
12/KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.1.1,0408-01
6 m 6.00
RAZEM 6.00
13|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.1:0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
kpl. 3.00
RAZEM 3.00
14 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow o rozpietosci elementu  [kpl.
d.1.1/0803-01 40m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
15/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatoéw o rozpietosci elemen- kpl.
d.1.110903-06 tw4.0m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
1.2 Roboty montazowe
16 Wykonanie przewiertu dla rur dn 315mm m
d.1.2
14+24 m 38.00
RAZEM 38.00
17 KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE HD o $r. 315/28,6 mm m
d.1.2/0306-12
RiSx1,5
14+24 m 38.00
RAZEM 38.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Sie¢ wodociggowa Niewolno, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski
PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/ KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r. nominalnej 315/160 mm szi.
d.1.2/0122-02
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
19 Wykonanie przewiertu dla rur dn 400mm m
d1.2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
20{KNR-W 2-19 |Rury ochronne (osfonowe) z PE HD o ér. 400/23,8 mm m
d.1.210306-12
RiSx2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
211KNZ-15 32- |izolacja o grubosci 80 mm gotowymi otuiinami rurcciagdw o $r.zew. 180 mm  |m
d.1.2{04 RiSx2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
22|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koricow rur ochronnych o $r. nominalnej 400/160 mm szt
d.1.2/0122-02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
23IKNR-W 2-18 {Rrurociagi cisnieniowe z rur PVC faczone na weisk o §r. zewnetrznej 160 mm |m
d.1.2/0108-04
456 m 456.00
RAZEM 456.00
24 Wykonanie przewiertu dla rur dn 160mm m
d.1.2
447 m 447.00
RAZEM 447.00
25/KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE do przeciskow o $r. zewnetrznej |m
d.1.2/0109-07 160 mm
447 m 447.00
RAZEM 447.00
26|KNR-W 2-18 |Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zigcz.
d.1.2{0110-07 czotowego o $r. 160 mm
75 ztacz. 75.00
RAZEM 75.00
27|KNR-W 2-18 | Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.1.2]0213-05
1 kpi. 1.00
RAZEM 1.00
28/ KNR-W 2-18 |Zasuwy koinierzowe z trzpieniem z obudowa o $r. 80 mm montowane na ruro- kpl.
d.1.210212-02 ciggach PE
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
29 KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm, kolnierzowy, zabezpieczony przed kpl.
d.1.2{0219-03 zlamaniem ze skrzynkg hydrantows - bez zasuw
2 kpl. 2.060
RAZEM 2.00
30 KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wlazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m?2
d.1.2,0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubos$é warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*5 m? 6.28
RAZEM 6.28
30'|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy (m2
d.1.210105-068 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
(3.14"0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)"5 m?2 6.28
RAZEM 6.28
30"|NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.1.2{231 0511-02
(3.1470.7*0.7-3.14*0.3"0.3)*5 m2 6.28
RAZEM 6.28
31/KNR-W 2-18 |Blok podporowy m3
d.1.2/0530-01
0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
32/ KNR-W 2-18 |Montaz ksztaitek cidnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- | szt.
d.1.2/0112-03 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 160 mm
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
33 KNR-W 2-18 | Trojniki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r. 150/150/150 mm szt.
d.1.2]0114-04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Sie¢ wodociggowa Niewolno, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34 KNR-W 2-18 | Tréjniki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150/100/150 mm szt.
d.1.210114-04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
35IKNR-W 2-18 | Trojniki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o §r. 150/80/150 mm szt.
d.1.2|0114-04
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
36 KNR-W 2-18 |Pokrywy zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150mm szt.
d.1.2/0114-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37 KNR-W 2-18 |Redukcje zeliwne cinieniowe kotnierzowe o $r. 150/100 mm szt.
d.1.2]0114-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38| KNR-W 2-18 |Krociec zeliwny ci$nieniow jednokotnierzowy o sr. 150 mm szt.
d.1.2/0114-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
39|KNR-W 2-18 [Kréciec zeliwny cisnieniow dwukotnierzowy o $r. 80 mm 1=1,0m szt.
d.1.2/0114-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40 KNR-W 2-19 |Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.1.2{0134-02
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
41 KNR-W Oznakowanie trasy rurociggu uwtozonego w ziemi tadmg z wtopionym drutem  |m
d.1.21219W 0102- |DY Cué
01
456 m 456.000
RAZEM 456.000
42/KNR-W 2-18 |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o ér. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0708-01 Om
903/200 odc.20 4.52
Oom
RAZEM 4.52
43|KNR-W 2-18 iDezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 0dc.20
d.1.210707-01 Omn
903/200 odc.20 452
Om
RAZEM 4.52
44 KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnodci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $rno-  1200m -
d.1.2]0704-01 minalnej 90-110 mm 1 préb.
903/200 200m - 4.52
1 préb.
RAZEM 4.52
1.3 Pompowanie wody z wykopéw
45/KNR 2-01 Iglofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gle- szt
d.1.3,0607-01 bok.do4 m
20+150 szt. 170.00
RAZEM 170.00
46 Pompowanie wody z wykopéw godz.
d.1.3katk. wtasna
21*24 godz, 504.00
RAZEM 504.00
2 Sie¢ wodociggowa, PE $r. 110mm
2.1 Roboty ziemne
47IKNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2.110211-04 odktad w gruncie kat. il
2*4*278*0.9 m3 115.20
RAZEM 115.20
48 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, m3
d.2.110310-0501 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wy-
ciggiem recznym kat. Il-V; gleboko$¢ do 3.0 m
2%4*2*870.1 m3 12.80
RAZEM 12.80
49/KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gieb.do 3m palami  |m?
d.2.1]0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lH-1V wraz z roz-
bidrka
(2+4)2"8 m? 96.00
RAZEM 96.00
50/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 ecm m3
d.2.110511-01
2*4*8*0.1 m3 8.40
RAZEM 6.40
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51/KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.2.1/0609-06 wa
2*4*8*0.4 m3 25.60
RAZEM 25.60
52/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtoé¢ {m3
d.2.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. [-{li
115.2-(6.4+25.6) m3 83.20
RAZEM 83.20
53IKNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych gleboko$cido 1.5 mi m3
d.2.1/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -V
12.8 m3 12.80
RAZEM 12.80
54 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.2.1;0228-01
83.2+12.8 m3 96.00
RAZEM 96.00
55!KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.2.1]0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odl.do 1 km
6.4+25.6 m3 32.00
RAZEM 32,00
56|KNR 2-01 Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.1]0214-04 chodami samowyladowezymi po drogach utwardzeonych ziemi kat -1V
Krotno$¢ = 20
6.4+25.6 m3 32.00
RAZEM 32.00
57/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- kpl.
d.2.1;0901-01 pu lekkiego o rozpietosdci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
58/ KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.2.1,0408-01
[ m 6.00
RAZEM 6.00
59 KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpt.
d.2.1/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
kpt. 3.00
RAZEM 3.00
B60{KNR-W 2-18 'Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanalow o rozpietosdci elementu  (kpl.
d.2.110903-01 4.0m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
61/ KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow o rozpietosci elemen- kpl.
d.2.1/0903-06 tw4.0m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
2.2 Roboty montazowe
62 Wykonanie przewiertu dia rur dn 250mm m
d.2.2
9 m 9.00
RAZEM 9.00
B63[KNR-W 2-19 [Rury ochronne (ostonowe) z PE HD o $r. 250/22,7 mm m
d.2.2,03086-12
9 m 9.00
RAZEM 9.00
64 KNR-W 2-19 [Uszczelnianie koncow rur ochrannych o ér. nominalnej 250/110 mm szi.
d.2.210122-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
65 Wykonanie przewiertu dia rur dn 110mm m
d.2.2
564 m 564.00
RAZEM 564.00
66| KNR-W 2-18 |Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych PE do przeciskéw o sr. zewnetrznej \m
d.2.210108-04 110 mm
564 m 564.00
RAZEM 564.00
67|KNR-W 2-18 |Polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zigcz.
d.2.2|0110-04 czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
45 zlgcz. 45.00
RAZEM 45.00
68| KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z cbudowa o $r.100 mm montowane na ru- |kpl.
d.2.210212-02 rociggach PE
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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69/ KNR-W 2-18 | Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowa o $r. 80 mm montowane na ruro- [kpl.
d.2.2/0212-02 ciggach PE
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
70/KNR-W 2-18 |Hydranty poZzarowe nadziemne o ér. 80 mm, kolnierzowy, zabezpieczony przed kpl.
d.2.2{0219-03 ztamaniem ze skrzynkg hydrantowsg - bez zasuw
4 kpt. 4.00
RAZEM 4.00
71KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m?2
d.2.2/0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*10 m?2 12.56
RAZEM 12.56
71'1KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 'm?2
d.2.2/0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)"10 m2 12.56
RAZEM 12.56
71" NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.2.2/1231 0511-02
(3.14*0.770.7-3.1470.3*0.3)"10 m?2 12.56
RAZEM 12.56
72/ KNR-W 2-18 |Blok podporowy m3
d.2.2/0530-01
0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
73/KNR-W 2-19 |Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.2.2/0134-02
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
74 KNR-W 2-18 |Montaz ksztaltek cidnieniowych PE, PEHD o polgczeniach zgrzewano-koinie-  |szt.
d.2.2/0112-01 rzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kolnierz) o ér. zewngtrznej do 90 mm
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
75 KNR-W 2-18 | Trojnik zeliwo sferoidalne cisnieniowe kolnierzowe o $r. 100/80 mm szt
d.2.210114-03
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
76 KNR-W 2-18 |Krociec Zeliwny ci$nieniow jednokolnierzowy o $r. 100 mm szt.
d.2.2/0114-03
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
7TIKNR-W 2-18 |Krociec zeliwny ci$nieniow dwukolnierzowy o $r. 80 mm [=1.0m szt.
d.2.210114-02
3 szt. 3.0
RAZEM 3.00
78|KNR-W 2-18 |Krociec zeliwny ci$nieniow dwukoinierzowy o $r. 80 mm 1=4.0m szt.
d.2.2|0114-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
79|KNR-W 2-18 | Pokrywa peina zeliwna kolnierzowy o ér. 100 mm szt.
d.2.210114-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
80{KNR-W Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z wiopionym drutem  {m
d.2.2|218W 0102- |DY Cub
01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
81/KNR-W 2-18 |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2|0708-01 Om
564/200 odc.20 2.82
Om
RAZEM 2.82
82|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2|0707-01 Om
564/200 odc.20 2.82
Om
RAZEM 2.82
83| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, PEHD o $r.no-  |{200m -
d.2.2/0704-01 minalnej 90-110 mm 1 prob.
564/200 200m - 2.82
1 préb.
RAZEM 2.82
23 Pompowanie wody z wykopéw
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84|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposérednio bez obsypki na gle- szt
d.2.3{0607-01 bok.do4 m
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
85 Pompowanie wody z wykopow godz.
d.2.3 kalk. wlasna
724 godz. 168.00
RAZEM 168.00
3 Przylacza wody PE de 40 - 6 szt
3.1 Roboty ziemne
86|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.3.110211-04 odktad w gruncie kat. llI
0.8"1.9798*0.8 m3 119.17
RAZEM 11917
87/ KNR-W 2-01 [Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m?
d.3.110310-02 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg fub wyciggiem recznymkat. Hl-
IV; glebokosc do 1.5 m
{Wigcznie z przekopami prébnymi)
0.8"1.998*0.2 m3 29.79
RAZEM 29.79
88 KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m palami m2
d.3.110324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. -1V wraz z roz-
biérka
1.9*2798 m2 372.40
RAZEM 372.40
89 KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.110511-01
0.8"98%0.10 m3 7.84
RAZEM 7.84
90/KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- {m3
d.3.1,0609-06 wa
0.8"98"0.3 m3 23.52
RAZEM 23.52
91/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegiosé ims3
d.3.1]0222-01 do 10 m w gruncie kat. i-iil
119.17-(7.84+23.52) m3 87.81
RAZEM 87.81
92 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych giebokodcido 1.5 mi |m3
d.3.110312-02 szerokoéci 0.8-1.5 m; kat. gr. Bi-V
29.79 m3 29.79
RAZEM 29.79
93|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-i m3
d.3.1/0228-01
87.81+29.7 m3 117.60
RAZEM 117.60
94 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV m3
d.3.110211-04 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odi.do 1 km
7.84+23.52 m3 31.36
RAZEM 31.36
95/KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1V
Krotno$¢ = 20
7.84+23.52 m3 31.36
RAZEM 31.36
96 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.3.1.0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
97| KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.3.1;0408-01
4 m 4.00
RAZEM 4.00
98 KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.3.1/0901-086 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3.2 Roboty montazowe
99:KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE-HD o $r. 40 mm m
d.3.2{0109-01
98 m 98.00
RAZEM 98.00
100IKNR-W 2-18 |Odnogi z zaworem odcinajacym wbudowane w rurociagi z rur PVC o $r. 160/ wein.
d.3.2/0803-03 40 mm
4 wcin. 4.00
RAZEM 4.00
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101|KNR-W 2-18 | Odnogi z zaworem odcinajacym wbudowane w rurcciagi z rur PVC o $r. 110/ wcin.
d.3.2/0803-03 40 mm
2 wein. 2.00
RAZEM 2.00
102|KNR 2-31 Umocnienie terenu wokoét wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m?2
d.3.2/0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3%0.3)"6 m?2 7.54
RAZEM 7.54
102" KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.3.2{0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*6 m?2 7.54
RAZEM 7.54
102" NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.3.2/231 0511-02
(3.14*0.7*0.7-3.140.3"0.3)"6 m2 7.54
RAZEM 7.54
103|KNR-W 2-18 |Ksztaitka przej$ciowa PE/stal $r. 40/25mm szt.
d.3.2/0112-01
6 szi. 6.00
RAZEM 6.00
104 KNR-W Oznakowanie trasy rurociggu ulozonege w ziemi tadmg z wtopionym drutem  'm
d.3.2|219W 0102- DY Cub
01
98 m 98.000
RAZEM 98.000
105|KNR-W 2-18 | Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.2{0708-01 Om
98/200 odc.20 0.49
om
RAZEM 0.49
106{KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow siect wodociggowych ¢ $r.nominalnej do 150 mm 0dc.20
d.3.2/0707-01 Om
98/200 odc.20 0.49
Om
RAZEM 0.49
107 KNR-W 2-18 |Proba wodna szczeinoéci sieci wodociggowych z rur PVC o $r.nominainej 90 1200m -
d.3.2/0704-01 mm 1 prob.
398/200 200m - 0.49
1 préb.
RAZEM 0.49
3.3 Studnia wodomierzowa z zestawern wodomierzowym
(SW-1; SW-2, SW-3)
108|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na  |m3
d.3.310211-04 odktad w gruncie kat. Il
272*2.5"0.9"3 m3 27.00
RAZEM 27.00
109/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szeroko$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3.3/0310-02 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznymkat. -
IV; gtebokos€ do 1.5 m
(Wigcznie z przekopami probnymi)
2*2*2.5%0.1*3 m3 3.00
RAZEM 3.00
110|KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gigbokoscido 3.0 [m2
d.3.3/0314-07 m palami szalunkowymi (wypraskami} w gruntach suchych kat. H-IV wraz z
razbiorkg (szerokos¢ do 1m)
[(2+2)2*2.51"3 m2 60.00
RAZEM 60.00
111]KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.3]0511-01
3.14*0.7*0.7*0.1*3 m3 0.46
RAZEM 0.46
112/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglo$¢ |m3
d.3.3/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-l{
27-(0.46+3.14*0.65%0.65*2.4*3) m3 16.99
RAZEM 16.99
113|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi [m3
d.3.3)0312-02 szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. {H-1V
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
114/ KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.3.3/0228-01
16.99+3 m3 19.99
RAZEM 19.99
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115/ KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV m3
d.3.3,0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
0.46+3.14*0.65%0.65*2.4*3 m3 10.01
RAZEM 10.01
116/ KNR 2-01 Naklady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m3
d.3.3{0214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1V
Krotno$¢ = 20
0.46+3.14*0.65*0.65"2.4*3 m3 10.01
RAZEM 10.01
117 KNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.3.310513-08
3.14*0.65*0.65*0.15*3 m3 0.60
RAZEM 0.60
118 KNR-W 2-18 [Studnie wodmierzowe z kregéw zelbetonowych o $r. 1000 mm stud.
d.3.3/0513-03 Studnia wodomierzowa sr. 1000 z element monolityczny C35/45
Plyta pokrywowa zelbetowa ki. C35/45 $r. 1000mm
Wlaz zeliwny typ D400 z wentylacjg
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
119 KNR-W 2-02 [Przekrycia studzienki $ciekowe w studni wodomierzowej -krata zeliwna m2
d.3.3/0702-09 30x30cm
0.3"0.3*3 m2 0.27
RAZEM 0.27
120 KNR-W 2-18 Wykonanie roznych elementdw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5m3 - |m3
d.3.3:0530-01 elementy betonowe
0.15"3 m3 0.45
RAZEM 0.45
121/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m?2
d.3.3/0105-05 warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.5%0.5-3.14*0.3*0.3)*3 m? 1.51
RAZEM 1.51
122|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.3.3{0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3 m2 1.51
RAZEM 1.51
123|NNRNKB Obudowa wpustu z kostki brukowej gr. 6 cm m?2
d.3.31231 0511-02
(3.14*0.570.5-3,1470.3"0.3)*3 m2 1.51
RAZEM 1.51
3.4 Zestaw wodomierzowy
124 KNR-W 2-18 |Montaz rurociagow z rur palietylenowych PE-HD o $r. 32 mm m
d.3.4/0109-01
12 m 12.00
RAZEM 12.00
125/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é¢ do wodomierzy skrzydetkowych o kpl.
d.3.4/0122-02 §r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
5 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
126 KNR-W 2-15 iWodomierze skrzydetkowe JS 2,5m3/h o §r. 20 mm kpl.
d.3.4/0140-02
6 kpi. 6.00
RAZEM 6.00
127 KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o §r. szt
d.3.4/0132-03 nominalnej 25 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
128 KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowy typ EA typ 291NF o ér. 25mm szt.
d.3.40132-03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
129 KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace z kurkiem spustowym o §r. 25 mm szt.
d.3.4:0132-03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
4 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni gruntowej
130 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubo$ci 10 |m?2
d.410802-03 cm
802 m? 160.00
RAZEM 160.00
1311KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.4/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IH-IV
802 m2 160.00
RAZEM 160.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Sie¢ wodociggowa Niewolno, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
132{KNR 2-31 Odtworzenie - nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczys- {m?2
d.410201-01 tym gruncie rodzimym - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
802 m2 160.00
RAZEM 160.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownilc Wi
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Sie¢ wodociggowa Niewolno, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

Lp. Nazwa Jm Hlo$¢é Cena jedn. Wartosé
1.lrobocizna r-g 4539.140
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Sie¢ wodociagowa Niewolno, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

mm

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 1. wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1. zwir m3 2.280 2.280
2.|zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt 6.000 6.000
3.;Zawory odcinajace z kurkiem spustowym o ér. szt 6.000 6.000
25mm
4.1zawory kulowe o $r. nominainej 25 mm szt. 6.000 6.000
5.|Zawory antyskazeniowy typ EA typ 291NF o ér. szt 6.000 6.000
25mm
6./Zasuwy kolnierzowe z trzpieniem z obudowg o |szt. 1.000 1.000
$r.150 mm
7.1 Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowg o |szt 2.000 2.000
$r.100 mm
8.1zasuwa zeliwna klinowa owaina kotnierzowa o ér.|szt. 6.000 6.000
80 mm
9.[zaprawa cementowa M 7 m3 0.180 0.180
10.;Wodomierze skrzydetkowe JS 2,5m3/h o §r. 20 |szt. 6.000 6.000
mm
11.\Wiaz zeliwny typ D400 $r. 600mm z wentylacja  |szt 3.000 3.000
12.\waz gumowy $r. 50 mm m 38.000 38.000
13.{Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o $r. no-  [szt 2.000 2.000
minalnej 400/160 mm
14. Uszczelnianie koncow rur ochronnych o ér. no- szt 4.000 4.000
minalnej 315/160 mm
15.|Uszczelnianie koncow rur ochronnych o ér. no- szt 2.000 2.000
minalnej 250/110 mm
16. uszczelki gumowe piaskie do polgczen kolnie- szt 76.800 76.800
rzowych o $r.80-100 mm
17. uszczelki gumowe plaskie do potgczen kolnie-  |szt. 4.400 4.400
rzowych o §r. zewnetrznej do 90 mm
18.|uszczelki gumowe plaskie do polaczen kolnie-  |szt. 16.500 16.500
rzowych o §r. 150 mm
18, Juchwyty do rur o $r. nominainej 20 mm szi. 12.600 12.000
20.|tuleje kolnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD o $r. szt 4.000 4.000
zewnetrznej do 90 mm
21.1tuleje koinierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o ér. szt 5.000 5.000
zewnetrznej 160mm
22| Trojnikii zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o ér. szt 2.000 2.000
150/80/150 mm
23.| Tréjnikii zeliwne ciSnieniowe kolnierzowe o $r. szt 1.000 1.000
150/150/150 mm
24,1 Trojniki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r. szt 1.000 1.0600
150/100/150 mm
251 Trojnik Zeliwo sferoidalne cisnieniowe kolnierzo- szt 4.000 4.000
we o $r. 100/80 mm
26./tadma z drutem Cu1,5 w izolacji DY’ m 646.280 646.280
27 |tadma klejaca z PCV szer. 30 mm dt. 33 m szt. 0.544 0.544
28. |tabliczki do znakowania gazociggdw szt 9.000 9.000
29.|$ruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakretka- (kg 21.400 21.400
mi | podkiadkami M-20 ocynk.
30.!$ruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakretka- (kg 81.446 81.446
mi i podktadkami M-16 ocynk.
31.|$ruby stalowe $redniodokiadne z nakretkami i kg 12.560 12.560
podkiadkami M-14
32.18ruby stalowe doktadne M-20 1=300mm kg 21.840 21.840
33.|$ruby M16 z nakretkami kg 76.000 76.000
34.|Studnia wodomierzowa sr. 1000 z element mo-  |szt 3.000 3.000
nolityczny C35/45
35.!stopnie wiazowe zeliwne szt 24.000 24.000
36.!skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80-100 mm szt 14.000 14.000
37.[skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 150 mm szt. 1.000 1.000
38.|skrzynki uliczne do hydrantow szt 6.000 6.000
39.irury z polietylenu PE do przeciskow o $r. ze- m 575.280 575.280
wnetrznef 110 mm
40. rury z polietylenu PE do przeciskow o $r. ze- m 455.940 455.940
wnetrznej 160 mm
41.1rury z polietylenu PE-HD o ér. 40 mm m 99.960 99.960
42.rury z polietylenu PE-HD o $r. 32 mm m 12.240 12.240
43.irury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane |m 2.520 2.520
ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm
44 \rury stalowe $§r. 57,0/3,5 mm m 24.300 24.300
45.rury PVC kielichowe ci$nieniowe z uszczelkg o {m 465.120 465.120
$r. zewnetrznej 160 mm
46.]rura z polietylenu twardego PE HD o $r. 400/23,8|m 8.160 8.160
mm
47.irura z polietylenu twardego PE HD o $r. 315/28,6|m 38.760 38.760

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Sie¢ wodociggowa Niewolno, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

Lp. Nazwa Jm llosé I inw. il wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.

48.\rura z polietylenu twardego PE HD o $r. 250/22,7|m 9.180 9.180
mm

49.1Rura oslonowe na kable m 16.320 16.320

50.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 13.200 13.200
ZOL R

51. roztwér asfaltowy 'Abizof P kg 24210 24.210

52.|Redukcie zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o §r.  |szt 1.000 1.000
150/100 mm

53.|Przekrycia -krata Zeliwna kg 13.905 13.905

54. pospoika - kruszywo nienormowane m3 62.830 62.830

55. Pokrywy zeliwne ci$nieniowe koinierzowe o $r.  |szt 1.000 1.000
150mm

56.| Pokrywa pelna zeliwna kolnierzowy o $r. 100 mmiszt 2.000 2.000

57.podchioryn sodowy kg 3.915 3.915

58. | Plyta pokrywowa zelbetowa ki. C35/45 $r. szt 3.000 3.000
1000mm

59.|piasek do betondéw zwyklych m3 419.364 419.364

60.|pale szalunkowe stalowe (wypraski)' kg 70.812 70.812

61.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 9.600 9.600

62.|otulina PUR o §r. 160 mm i gr. 80 mm m 8.160 8.160

63.10dnogi z zaworem odcinajacym wbudowane w szt 4.000 4.000
rurcciagi z rur PVC o $r. 160/40 mm

64.|Odnogi z zaworem odcinajacym wbudowane w  |szt. 2.000 2.000
rurociagi z rur PVC o $r. 110/40 mm

65.|obudowy zeliwne do zasuw o $r.80-100 mm szt 14.000 14.000

66. obudowy zeliwne do zasuw o §r. 150 mm szt. 1.000 1.000

67. nity plastikowe szt. 88.000 88.000

68.|mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natural- jm3 4.740 4.740
nego B-10

69. mankiet 40 mm o dt. 10 m 0.840 0.840

70.}tgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o r. szt. 12.000 12.000
nominainej 20 mm

71.Haczniki redukcyine o $r. nominainej 20 mm szt. 12.000 12.000

72.1ksztaltki z polietylenu (gwintowane) o ér. nomi- szt 36.000 36.000
nalnej 25 mm

73.|Ksztaltka przej$ciowa PE/stai ér. 40/25mm szt 6.000 6.000

74.|Kréciec zeliwny ci$nieniow jednokotnierzowy o szt 4.000 4.000
3r. 150 mm

75.|Krociec zeliwny cidnieniow jednokotnierzowy o |szt 16.000 16.000
$r. 100 mm

76.Kréciec zeliwny cisnieniow dwukoinierzowy o $r. szt 1.000 1.000
80 mm {=4.0m

77.iKrociec zeliwny ci$nieniow dwukoinierzowy o ér. szt 3.000 3.000
80 mm I=1.0m

78. Krociec zeliwny cisnieniow dwukolnierzowy o $r. | szt. 2.000 2.000
80 mm I=1,0m

79. krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm m3 0.460 0.460

80.|Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8 m? 28.448 28.448
cm

81.|koryto drewniane szt 0.160 0.160

82. konstrukcie stalowe wsporcze szt. 12.000 12.000

83.|konstrukcia podwieszen [=4,0m szt 0.300 0.300

84. kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 4.000 4.000
wnetrznei do 90 mm

85.1koinierz stalowy ocynkowany luzny o ér. ze- szt. 5.000 5.000
wnetrznej 160 mm

86. kolektor ssacy z rur stalowych kolnierzowych $r. 'm 9.500 9.500
200 mm

87. kolana zeliwne stopowe kolnierzowe do hydran- szt 6.000 6.000
téw

88. klamry ciesielskie kg 6.000 6.000

89. liglofiltry (igly) szt 19.000 19.000

90. Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm, kol [szt 6.000 6.000
nierzowy, zabezpieczony przed zlamaniem ze
skrzynkg hydrantowg

91. glina budowlana m3 6.848 6.848

92.1drut stalowy okragly miekki §r.5mm kg 64.000 64.000

93.idrut ocynkowany 0,7 mm kg 0.096 0.096

94.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste m3 0.006 0.006
korowane

95.1deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m?3 0.004 0.004

96. deski iglaste obrzynane 19-25 mm ki1l m3 0.024 0.024

97. cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0.812 0.812

98.\materialy pomocnicze zt

RAZEM

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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"AWIENIE MATERIALOW
Sie¢ wodociggowa Niewolno, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

] Lp.

i

Nazwa

Jm

Hos¢

If. inw.

il wyk.

Cena

jedn.

Wartos¢

Grupa

Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Sie¢ wodociggowa Niewolno, gm. Trzemeszno, woj. Wielkopolski

Lp. Nazwa Jm llo$¢é Cena jedn. Wartosé
1.12zuraw samochodowy 4 t m-g 85.844
2. zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 89.250
3.\zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 41.476
4. woiagnik przejezdny 3 t m-g 190.000
5.1walec statyczny ciagniony gitadki 3-5 t m-g 2.464
6. ubijak spalinowy 200 kg m-g 57.401
7.18rodek transportowy m-g 2.803
8.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 18.640
9.isprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 5.376
10.|samochdd skrzyniowy do 5t m-g 232.232
11.isamochoéd skrzyniowy 5-10 t m-g 7.446
12./Samochoéd dostawczy do 0.9 1 (1) m-g 16.936
13.ipro$ciarka do rur PE m-g 4675
14.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 710.000
15.|koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 72.915
16.|ciggnik siodiowy z naczepg 16t m-g 33.036
17.|ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 2.464
18. | agregat pradotwérczy m-g 89.980
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL




