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1. WSTEP I CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacja budowy kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociagowe] w rejonie ul. Wisniowej w Trzemesznie. Projektowana sie¢ wodociagowa 1
kanalizacyjng usytuowano na dzialce bedace) wlasnoscia gminy Trzemeszno o numerze
ewidencyjnym 35 oraz dziatkach nr 42/6 1 89/7 (wszystkie obreb ewidencyjny 0002)
bedacych wlasnoscig prywatna.

Budowa ta polegac¢ bedzie:
- na wykonaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej gtownej z odgalgzieniami do granicy
dzialek, z wlaczeniem jej w dwdch miejscach do istniejacej kanalizacji w ul. Wisniowej,
- na wykonaniu sieci wodociagowej wraz przylaczami - lacznie 8szt. - 6 szt. doprowadzono
do granicy dzialek, a 2 szt. to przelaczenie w drodze istniejacych juz przylaczy.
Projektowana sie¢ wodociagowa wlaczy¢ w dwdch miejscach do wodociggu istniejacego
0 110 mm w ul. Wisniowej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej 1 sieci wodociagowe;.
Specyfikacje nalezy rozpatrywaé tacznie z Przedmiarem Robét, Projektem Budowlno-
wykonawczym i wydanymi pozwoleniami, 1 uzgodnieniami.

Projektuje sig:

¢ budowe kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC litych i z rur PP SN16.
Laczna dlugo$¢ kanatéw wyniesie L = 145,0 m wg ponizszego zestawienia:
-rury PVC lite © 020 m - 52,0 mb
-rury PP SN16 © 0.20m - 61,0 mb
-rury PVClite @ 0,16 m - 24,0 mb - odgalezienia od sieci gtownej do granic dziatek
-rury PP SN16 @ 0,16 m - 8,0 mb - odgalezienia od sieci gtownej do granic dziatek
Na kanatach zaprojektowano studzienki rewizyjne zelbetowe z pelnym dnem © 1200 mm
- 3 szt. i z tworzyw sztucznych © 425 mm — 2 szt.

e budowge sieci wodociggowej o tacznej dlugosei L = 192,0 m, w tym:

- rurociag gldwny zrur PVC @ 90 mm - L = 165.0m

- przylacza z rur PE O 40mm- L= 270m

Projektowana sie¢ wodociagowa posiada¢ bedzie nastepujace uzbrojenie:

- zasuwy zeliwne kothierzowe @ 80 mm - 4 szt ( w tym 2 szt. na odgalezieniu do

hydrantu )

- hydrant zeliwny nadziemny © 80 mm - 2 szt.
Zasuwy kolierzowe 1 hydrant z Zzeliwa sferoidalnego na cisnienie PN16. Zasuwy z obudowa
teleskopowgq oraz skrzynka.



Teren wokot uzbrojenia umocni¢ w promieniu 1,0 m prefabrykowanymi plytami betonowymi
ze spadkiem na zewnatrz. Projektowany wodociag przed zasypaniem oznaczy¢ tasma
sygnalizacyjna, a po zasypaniu wszystkie elementy uzbrojenia facznie z weztami oznakowac
tabliczkami informacyjnymi.

Zarowno kanalizacje jak i wodociag uktadac¢ na 10 cm podsypce z piasku.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych.

W zakres prac tymeczasowych 1 towarzyszacych niezbednych do wykonania
robdt podstawowych wehodza:
- geodezyjne wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej i wodociagowe]
- inwentaryzacja powykonawcza
- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt zwigzanych z budowa
kanalizacji sanitarnej 1 wodociagu,

1.5 Wymagania dotyczace kadry technicznej i pracownikow.

1. Wykonawca przedlozy dokumenty potwierdzajace, ze posiada kadrg techniczng
uprawniong do realizacji zadania w branzach:
a) instalacji, sieci sanitarnych 1 wodociggowych
b) robot ogdlnobudowlanych
¢) robot drogowych
Wszystkie osoby wytypowane przez Wykonawce do kierowania pracami zwigzanymi z
realizacjg zadania muszg by¢ ujete na liscie uprawnionych do prowadzenia samodzielnych
funkcji w budownictwie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa.
Wykonawca poda imig, nazwisko, wojewodztwo oraz numer pod jakim dana osoba jest
zarejestrowana na liscie.

2. Pracownicy produkeyjni, ktorzy zostang wytypowani do realizacji zadania musza
posiada¢ niezbedng wiedzg¢ zawodowa, uprawnienia oraz musza by¢ przeszkoleni w zakresie
bhp.

1.6. Informacja o terenie budowy.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoséé z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami inspektora

nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
Dziennik budowy oraz dokumentacje projektowq i Specyfikacje techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$é za ochrong punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca — kierownik budowy jest zobowigzany prowadzi¢ dziennik budowy oraz
umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia.



6

1.6.2. Dokumentacija projektowa.

Dokumentacja projektowa bgdaca elementem dokumentéw przetargowych
zawiera:
a) Opis techniczny
b) Rysunki
¢) Przedmiar robot

Wykonawca w ramach ceny umownej wykona:
a) Wystapi do wlasciciela drog o zajecie pasa drogowego na czas budowy
b) Projekt organizacji ruchu
¢) Plan . .BIOZ”

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji budowy az do zakonczenia 1 odbioru koncowego robét.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawcea przedstawi inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadcg drogi projekt zabezpieczenia robdt
w okresie trwania budowy.
W przypadku koniecznosci, projekt ten winien by¢ aktualizowany na biezaco przez
Wykonawcg.

W czasie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: S$wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, zapory itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapdr i znakow, dla
ktorych jest to konieczne ze wzgleddw bezpieczenistwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 urzadzenia zabezpieczajace winny by¢ akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca w miejscu widocznym umiesei tablice informacyjna zawierajaca dane
dotyczace prowadzonych robdt (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej 1
Budownictwa z dnia 15.12.1995r.)

1.6.4. Ochrona $rodowiska w czasie realizacii roboét.

Wykonawca winien zna¢ 1 przestrzegac przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego, a w trakcie trwania budowy bedzie:
a) utrzymywaé plac budowy w nalezytym porzadku
b) unikac uszkodzen 1 ucigzliwosci w stosunku do 0sob lub wlasnodei spotecznej a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
prowadzenia robot.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej
i do utrzymywania sprawnego sprzgtu przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.



1.6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
stosowania. Wszelkie zastosowane materialy beda mialy $wiadectwa okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania na srodowisko.

1.6.7. Ochrona wilasnosci publiczne] 1 prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji naziemnych i za urzadzenia podziemne
takie jak: rurociagi, gazociagi, kable telekomunikacyjne i energetyczne, dobra kultury itp. 1
zapozna si¢ z wszystkimi uzgodnieniami dokonanymi z wlaScicielami urzadzen i
obiektow. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji, urzadzen 1 obiektéw w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre maja
by¢ wykonane w zakresie przelozenia urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen i obiektéw Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowatl dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego i
wskazanych przez wlasciciela tych urzadzen.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.9. Ochrona robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong prowadzonych robdt, wszelkie
materialy 1 urzadzenia uzyte do tych robodt od daty rozpoczecia realizacji inwestycji az do jej
zakonczenia.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
nalezytym stanie technicznym przez caly czas trwania inwestycji.

Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty jezeli stwierdzi nieprawidlowosci w
prowadzeniu robdt. Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w czasie nie dtuzszym niz
24 godziny.

1.6.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.



Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleni 1 inne stosowne dokumenty.

1.7. Nazwy i kody.

Zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamowien (CPV) oraz zmianami do
rozporzadzenia (WE) nr 2195/2002 omawiany przedmiot zamdwienia zakwalifikowany
zostat do grupy:

- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych 1 elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnanie terenu

-45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagow

-45231110-9 Kladzenie rurociagow

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagdw do
odprowadzania sciekow

-45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;j

- 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagdw

- 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesylu wody

- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

2. MATERIALY.

Typ i rodzaj rur wraz z uzbrojeniem przewodoéw 1 pozostale materialy podano w
dokumentacji projektowej br. sanitarnej oraz w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji i
zataczniku nr 2.

Studnie rewizyjne wykonaé nalezy z kregow Zelbetowych z pelnym dnem o Srednicy © 1200
mm- 3 szt. Studnie rewizyjne @ 425 mm - 2 szt. - z tworzyw sztucznych. Wszystkie studnie
przykry¢ plyta przejazdowa z wilazem typu cigzkiego klasy D400 i z pierscieniem
odcigzajacym.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne i atesty
higieniczne.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania zgodnie z instrukcjami producentdw
materialow w odniesieniu do przechowywania, transportowania, sktadowania i kontroli
jakosci. Wykonawca rowniez powiadomi inspektora nadzoru o zaplanowanym wykorzystaniu
materialow przeznaczonych do robot i uzyska jego akceptacje.

Miejsca czasowego skladowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy, w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorych zastosowano materialy bez atestow 1 nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
1 nie zaptaceniem.

3. SPRZET, MASZYNY I TRANSPORT.

3.1. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
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spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot

powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, z ST 1 projektem budowlanym.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprz¢t powinien byc

uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie

gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych

dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Kazdy sprzet przed jego zastosowaniem wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i

warunkow  wyszezegolnionych  w umowie  zostanie przez inspektora  nadzoru

zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.

3.2 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwoscei przewozonych
materialéw 1 urzadzen.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie inspektora nadzoru beda
usuni¢te z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosei drogi publiczne oraz dojazdy do placu

budowy, na wlasny koszt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
4.1. Niedogodnos$ci przy wykonywaniu robét.
Dostepnos¢ do pobliskich budynkow i posesji powinna by¢ utrzymana w takim zakresie
jak to jest mozliwe. Wykonawca jest odpowiedzialny za informowanie z gory osob
i instytucji, ktorych to dotyczy 1 omdwi z nimi mozliwosci zabezpieczenia dostepnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do odbudowy nawierzchni drég oraz przywrdcenia terendw
zajetych przez inwestycje do stanu pierwotnego.

4.2. Opis techniczny - patrz zalacznik nr 1.

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOLANYCH
W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Wszystkie materialy, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robot budowlano -
instalacyjnych powinny spelnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty



techniczne, atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci
wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Przed montazem rur, uzbrojenia i armatury nalezy sprawdzi¢ czy posiadaja one atesty.
Montaz rur, uzbrojenia i armatury wykonywac zgodnie z instrukcjami montazu
dostarczonymi przez producenta wyrobow i wytycznymi wykonania podanymi w projekcie
budowlanym. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkéw
prowadzenia robdt zawartymi w dokonanych uzgodnieniach i na naradzie koordynacyjnej
oraz z Inwestorem 1 warunkami podanymi w pozwoleniu na budowe.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Przedmiar robot zostal wykonany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami. Rozliczenie za
wykonanie calego zakresu robot nastapi ryczattem. Przedmiar robot stanowi zalaeznik nr 2
do niniejszej specyfikacji.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
7.1. Rodzaje odbioru robot.

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgéciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesel robot do odbioru zglasza Wykonawcea wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa 1 uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robot.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 7.2.



Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, przedstawiciela uzytkownika 1 Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjami 1 uzgodnieniami.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupelniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, uzupetniajacych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiazany jest przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

3) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

4) wyniki pomiaréw oraz badafi i oznaczen laboratoryjnych, jezeli byty
wymagane,

5) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,

6) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przelozenia linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia, wodociagu itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen, jezeli takie
wystepuja,

8) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot,

9) kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.6. Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialtym w okresie gwarancyjnym.



Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,Odbior ostateczny robot”.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA .

e Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowe;.

e Przedmiar robdt z wykazem zastosowanych materialow.

o Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Trzemeszno.

o Protokot z Narady Koordynacyjnej.

e Normy i normatywy projektowania:

- PN-B/10736/99 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych

- PN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania 1 odbioru.

-PN-EN 13244  Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociagdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE).

- PN-97B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

-PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe nazwy i okreslenia.

-PN-96/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociag.

-PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty naziemne na cisnienie nominalne PN16

-PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace. Wymagania ogdlne.

-PN-76/E-05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem

podziemnym.

- PN-EN 805:2002 Dezynfekcja przewodow wodociagowych

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-87/H-74051.00 Wiazy kanalowe. Ogdlne wymagania i badania.

- PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasy B125, D400

- PN-EN-1917:2004 Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie,

badania 1 ocena zgodnosci.

- PN-B- 06050  Roboty ziemne budowlane

- PN-EN 206-1:2003 Beton-czl. Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnosc.

- PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe

- PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

- PN-B-1113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

Opracowata: mgr inz. Danuta Rojek




2Ad 4

1. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego budowy
sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej

w ul. Wisniowej w Trzemesznie

1. Podstawa opracowania i materialy wvijsciowe.

Podstawa opracowania:
- Zlecenie Gminy Trzemeszno nr RI 6225.63.2016 z dn. 01.12.2016 1.
Materialy wyjsciowe:
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500 z inwentaryzacjg uzbrojenia
podziemnego wykonana przez firm¢ GEOAGIS Ustugi Geodezyjne Jakub Alejski
z Gniezna.
- Warunki techniczne nr 83/2016 wydane przez REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.0.
z dnia 08.12.20167r. .

- Wizja lokalna w terenie potaczona z inwentaryzacja.

2. Cel, przedmiot i zakres pracowania.

Celem niniejszego opracowania jest umozliwienie podtaczenia dzialek budowlanych
usytuowanych przy ulicy Wisniowej do sieci wodociagowej 1 kanalizacyjnej. Projektowana
sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna usytuowano na dzialce bedacej wlasnoscia gminy
Trzemeszno o numerze ewidencyjnym 35 oraz dziatkach nr 42/6 1 89/7 (wszystkie obreb
ewidencyjny 0002) bedacych wlasnoscia prywatna.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie sieci wodociagowej wraz przytaczami-
tacznie 8szt. - 6 szt. doprowadzono do granicy dziatek, a 2 szt. to przelaczenie w drodze
istniejacych juz przytaczy, a takze kanalizacji grawitacyjnej wraz z odcinkami od rurociggu

gtownego do granicy dzialek.

3. Obszar oddzialywania.

Projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna na obecnym etapie bedzie oddziatywaé
wylacznie na dzialki objete inwestycja - dziatki nr 35,42/6 i 89/7 (obreb ewidencyjny 0002

Trzemeszno).



4. Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekow.

Zaopatrzenie w wode wyze] wymienionego terenu nastapi z projektowanej  sieci
wodociagowe] PVC @ 90 mm. Projektowany wodocigg zostanie wiaczony w dwoch
miejscach (wezel nr 112) do istniejacej sieci wodociagowej w ul. Wisniowej wykonanej z
rur PVC O 110 mm.

Sie¢ wodociggowa na terenie Trzemeszna zasilana jest z miejskiego ujecia
wodociagowego pracujacego w ukladzie dwustopniowego pompowania wody z wieza
cisnien, z ktore] woda grawitacyjnie sptywa do odbiorcow.

Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie wiaczona w dwdch miejscach do istniejacej
kanalizacji zlokalizowanej w ul. Wisniowej. Pierwsze wlaczenie nastapi do projektowanej na
istniejacym kanale studni S1, natomiast drugie wlaczenie nastapi do istniejacej studni po
zdemontowaniu istniejacego przylacza @ 0,16 zakonczonego studnia wraz z nia.

Scieki na terenie miasta Trzemeszna odprowadzane sg do miejskiej oczyszczalni.
4.1. Zaopatrzenie w wode¢ przeciwpozarow3.

Woda dla celow gasniczych dostarczana bedzie z hydrantéw przeciwpozarowych
nadziemnych rozmieszczonych na istniejacej i projektowanej sieci wodociggowe;.

Hydranty beda rowniez sluzvly do poboru wody dla celéw obronv cywilnej.

5. Sie¢ wodociagowa.

Wlaczenie projektowanej sieci wodociagowej do istniejacej wykonanej z rur PVC
©110 mm przewidziano w dwdch miejscach w ul. Wisniowej w weztach oznaczonych
numerem 1 1 2.
Zaprojektowano sie¢ gtéwna wraz z przytaczami do granicy dziatek oraz przewidziano
podlaczenie do niej dwdch istniejacych juz przytaczy.
Faczna dlugos¢ projektowanego wodociagu wraz z przytaczami wynosi L = 192,0m, w tym:
- rurocigg gléwny zrur PVC @ 90 mm - L = 165,0m
- przytacza z rur PE O 40mm- L= 270m

5.1.Przewody wodociagowe.

Przewody wodociagowe z rur PVC 1 PE nalezy uktadaé w gotowym waskoprzestrzennym

wykopie na glgbokosci okoto 1,8 m p.p.t. liczac od wierzchu rury do terenu. Na utozonym



przewodzie nie nalezy zasypywac polaczen do czasu wykonania proby cisnieniowej. Proby
cisnieniowe wykonywac¢ na ci$nienie 10 atm wg PN-81/B10725.

Potaczenia rur PVC wykonaé poprzez zastosowanie uszczelek gumowych, zas$ potaczenie
rur PVC z ksztattkami zeliwnymi — za pomoca ksztaltek przejsciowych 1 rowniez uszczelek
gumowych. W projekcie zastosowano ksztattki 1 zasuwy zeliwne kotnierzowe sferoidalne
malowane proszkowo na cisnienie PN10 i PN16..

Odgalezienie - przelaczenie istniejacych przyltaczy oraz wykonanie nowych przytaczy
zaprojektowanych z rur PE, wykonac za pomoca opaski z zasuwa samonawiercajgcg z
obudowag teleskopowa i skrzynka zeliwng duzg do zasuw. Zasuwe nalezy oznaczy¢ tabliczkg
umieszczong na shupku betonowym lub stalowym badZ na innym statym obiekcie.

Po wykonaniu przytacza, a przed oddaniem do eksploatacji, nalezy poddac je prébie
szczelnosci na cisnienie 8 atm.

Przewody wodociagowe przed zasypaniem oznaczy¢ tasma sygnalizacyjna niebieska z
napisem sie¢ wodociagowa.

Roboty ziemne wykonac zgodnie z przepisami normy branzowej BN-84/8836-02 ,,Roboty
ziemne”- Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania.

W celu zabezpieczenia przed wysuwaniem si¢ rur z kielicha przy kolanach, tukach,
trojnikach oraz korkach, nalezy stosowaé prefabrykowane lub wykona¢ na miejscu budowy
bloki oporowe wg PN- 8§1/9192-04; PN-81/B-03020.

Rury nalezy posadowi¢ na podtozu przygotowanym tak jak podano w dalszej czesci opisu dla

kanalizacji grawitacyjnej.
5.2. Uzbrojenie sieci wodociagowej i jej oznakowanie.

Projektowana sie¢ wodociggowa posiadaé bedzie nastepujace uzbrojenie:
- zasuwy zeliwne kolnierzowe @ 80 mm - 4 szt ( w tym 2 szt. na odgalezieniu do hydrantu )
- hydrant zeiwny nadziemny @ 80 mm - 2 szt.
Szczegdlowe uzbrojenie sieci wodociagowej przedstawiono graficznie na schemacie
montazowym. Teren wokot uzbrojenia nalezy umocni¢ w promieniu 1,0 m prefabrykowanymi
ptytami betonowymi ze spadkiem na zewnatrz.
W projekcie zastosowano ksztaltki zeliwne sferoidalne malowane epoksydowo, zasuwy
zeliwne kolnierzowe migkkouszczelniane z Zeliwa sferoidalnego na cisnienie PN16 z

obudowa teleskopowa oraz skrzynka.



Po wykonaniu sieci wodociagowej, lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy
wszystkie elementy uzbrojenia tacznie z weztami oznakowacé tablicami informacyjnymi
wg PN-86/B-09700. Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu sieci
wodociagowe] na trwalych obiektach, a w razie braku takowych- na specjalnych stupkach
stalowych.

6. Sie¢ kanalizdacyina.

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna zostanie wlaczona do istniejace]
kanalizacji w ul. Wisniowej jak podano w punkcie 4. Wlaczenie nastapi w dwdch miejscach.
Pierwsze wlaczenie przewidziano do projektowanej studni S1 na istniejacym kanale,
natomiast drugie wlaczenie przewidziano  do istniejacej studni po zdemontowaniu
istniejacego przylacza @ 0,16. Kanalizacj¢ zaprojektowano tacznie z odgalezieniami do
granicy 6 dzialek

Kanaly $ciekowe zaprojektowano z rur PVC litych i z rur PP SN16. Laczna dhugosé
kanaléw wyniesie L = 145,0 m wg ponizszego zestawienia:
-rury PVClite © 0,20 m - 52,0 mb
-rury PP SN16 © 0,20 m - 61,0 mb
-rury PVClite © 0,16 m - 24,0 mb — odgalezienia od sieci gtownej do granic dziatek
-rury PP SN16 @ 0,16 m - 8,0 mb - odgalezienia od sieci gtownej do granic dziatek
Rury nalezy posadowi¢ na 10 cm podsypce piaskowej lub zwirowej. W przypadku gdy
podloze rodzime beda stanowity piaski lub zwiry, z podsypki mozna zrezygnowac.
Materialem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielkoé¢
czastek nie przekracza 20 mm. Obsypke powinny stanowié¢: zwir, piasek lub mieszanina
zwiru 1 piasku. Obsypka powinna by¢ zagegszczana warstwami o grubosci 10 — 30 cm.
Wysokos$¢ obsypki nad wierzchem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ min. 15 cm.
Rury laczy¢ na uszezelki gumowe, a caly montaz wykonaé $cisle wedhug instrukcji montazu
dostarczanej przez producenta rur.
Na kanatach zaprojektowano studzienki rewizyjne zelbetowe z pelnym dnem @ 1200 mm —
3 szt. 1 z tworzyw sztucznych @ 425 mm — 2 szt. Wszystkie studnie wykona¢ zgodnie z

rysunkami szczegdtowymi.

7. Trasowanie i lokalizacja sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy wytyczyé os przewodéw zgodnie z

niniejszg dokumentacja.



Szezegdtows lokalizacje projektowanych sieci przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali

1:500.

8. Przejscia sieciag wodociagowa i kanalizacyjna pod przeszkodami.

Na trasie projektowanych sieci wystepuje uzbrojenie podziemne- ist. kable energetyczne,
telekomunikacyjne i gazociag. W miejscach skrzyzowan zaré6wno wodociagu jak i kanalizacji
z kablami podziemnymi, zabezpieczy¢ je (kable) dwudzielnymi rurami ochronnymi o
dtugosei L = 2,0 m. Projektowang kanalizacje w miejscu skrzyzowania z istniejacym

gazociagiem zabezpieczy¢ rurg ochronng PEHD © 315/28,6 L = 4,0 m.

9. Warunki gruntowe podloza.

Dokumentowany teren wg normy PN-74/B-0320 potozony jest w rejonie gdzie glebokosé
przemarzania gruntu wynosi 1,0m, faktyczna gigbokos¢ ulozenia przewoddéw wodociagowych
winna wynosi¢ okoto 1,80 m p.p.t. liczac od ich wierzchu do terenu. Sie¢ kanalizacyjna
uktada¢ na glgbokosciach okreslonych na profilach.

W poziomie posadowienia rurociggdéw wystepuje piasek gliniasty 1nie ma wody gruntowe]j

13. Proby, edbiory 1 warunki BHP.

a) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych oraz warunkami BHP.

b) Roboty ziemne — wykopy wykona¢ w szalunkach pelnych skrzynkowych, a wykopy po
wykonaniu oznakowac i zabezpieczy¢ na okres dzienny i nocny.

¢) Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie przepisow
BHP.

d) Roboty nalezy wykonal zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi budowy
przewodow z rur PVC | przepisami branzowymt itp.

e) Przed rozpoczeciem robot, wykonawca winien zapoznac si¢ z zataczonymi odpisami
uzgodnien, warunkami wykonawstwa rob6t, powiadomié¢ instytucje posiadajace
uzbrojenie podziemne jezeli w trakcie realizacji zostana one odkryte z braku
inwentaryzacji.

f) Przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploatacji przeprowadzi¢ dezynfekcje

podchlorynem sodu (dawka 30 g/m? Clz).



h)

Przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploatacji nalezy wykona¢ badania wody przez

Panstwowy Inspektorat Sanitarny.

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ warunkéw podanych w ponizszych

normatywach:

e BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

o Instrukcja projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych i wodociagowych z
rur PVC dostarczana przez producenta.

e PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

e PN-92/B-01706 — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

e PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-ISO 3114:1998- Rury z niezmigkczonego polichlorku winylu /PCV-U/ do
przesytania wody pitne;j.

e Obowiazujace przepisy BHP.

Opracowata:

mgr inz. D. Rojek



II. INFORMACJA "BIOZ"

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 22003 r. Nr 47 , poz. 401 ).

Informacje o BIOZ sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z 23 czerwea 2003r (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacii poszczegdlnych

obiektéw.

Zakres robdt obejmuje wykonanie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

w rejonie ul. Wisniowe] w Trzemesznie.
Projektowang sie¢ wodociagowa nalezy wlaczy¢ do sieci istniejacej PVC @ 110 mm
zlokalizowanej w/wym. ulicy.
Zaprojektowano sie¢ wodociagows gléwna wraz z przytaczami do granicy dziatek oraz z
przylaczeniem do niej dwoch istniejacych przylaczy.
Laczna dhugosé projektowanego wodociggu L = 192,0m, w tym
- rurociag glowny zrur PVC @@ 90mmo L=1650m
- przytacza z rur PE @ 40 mm L = 27,0 m.
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna zostanie wlaczona do istniejacej kanalizacji
w ul. Wisniowe]j. Wlaczenie nastapi w dwoch miejscach. Pierwsze wlaczenie przewidziano
do projektowanej studni S1 na istniejacym kanale, natomiast drugie wlaczenie przewidziano
do istniejacej studni po zdemontowaniu istniejacego przylacza @ 0,16 m. Kanalizacje
zaprojektowano tacznie z odgatezieniami do granicy 6 dzialek

Kanaly sciekowe zaprojektowano z rur PVC litych i z rur PP SN16. Laczna dlugosé
kanaléw wyniesie L = 145,0 m wg ponizszego zestawienia:
-rury PVClite ©0,20m -52,0mb
-rury PP SN16 © 0,20 m - 61,0 mb
-rury PVClite © 0,16 m - 24,0 mb — odgal¢zienia od sieci glownej do granic dziatek
-rury PP SN16 © 0,16 m - 8,0 mb - odgalezienia od sieci gléwnej do granic dziatek

Nie przewiduje si¢ etapowania robdt budowlanych.
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2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie Trzemeszna istnieje sie¢ wodociggowa zasilana w wodg z miejskiego ujgcia
wodociggowego. Scieki sanitarne kanalizacja grawitacyjno — ttoczng odprowadzane sa do
miejskiej oczyszczalni w Trzemesznie. W czesci ul. Wisniowej istnieje wodociag i
kanalizacja sanitarna grawitacyjna, sa zlokalizowane kable energetyczne 1 telekomunikacyjne

oraz gazociag.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia Judzi.

Ulozenie przewodéw wodociagowych na glebokosei 1,80 m pod powierzchnia terenu nie
stwarza bezposredniego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a ewentualne awarie
moga spowodowac jedynie szkody materialne w postaci np zniszczenia nawierzchni drog itp.

Awaria kanalizacji sanitarnej moze doprowadzi¢ do skazenia terenu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanvch zagrozen wystepujacych podezas realizacii robot

budowlanych. okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 [utego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

Podczas realizacji inwestycji najwieksze zagrozenia wystepuja przy robotach ziemnych.

Najczescie] wystepujace zagrozenia:

- wykonywanie robét niezgodnie z zalozona technologia robot,

- nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robot przy czynnych instalacjach,

- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

- sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopow,

- poglebienie wykopow waskoprzestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie

- niestaranne wykonanie szalunkow lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materiatow do wykonania szalunkow,

- brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow,

- przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie napraw sprzetu lub $rodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed

osunigciem sig¢ sprzetu,
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- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewoddw doprowadzajacych energi¢
elektryczna np. do pomp,

- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypalow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji rob6t szezegdlnie niebezpiecznych.

Prawidlowo wykonywane roboty budowlane zgodnie z przepisami BHP nie powinny
stwarza¢ zagrozenia.

Pracownicy produkeyjni, ktérzy zostang zatrudnieni przy realizacji inwestycji musza posiadaé
niezbedna wiedze zawodowa, uprawnienia oraz musza by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

W trakcie realizacji budowy kierownik jest zobowiazany do prowadzenia biezacego
instruktazu stanowiskowego, oraz kontroli i zalecen w zakresie stanu BHP.

Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan ,,BIOZ”, a na tablicy ogloszen

informacja gdzie on sie znajduje.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyinych. zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacvm z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie, w trym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacie.

umozliwiajaca szvbka ewakuacie na wypadek pozaru. awarii i innych zagrozen.

e Wykonanie robot ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji rob6t
okreslajacego kolejnos¢ 1 metody ich wykonania

e Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonaé inwentaryzacji urzadzen
podziemnych w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen.

e Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odleglosci w pionie i poziomie, w jakich
moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu cigzkiego. Odlegtosci bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi
instalacjami.

e W razie natrafienia na jakiekolwiek nie zainwentaryzowane przewody nalezy
natychmiast przerwac prace 1 zawiadomic o tym kierownictwo budowy.

¢ Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow

e Urobek z wykopdéw powinien byé: odktadany 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli $ciany

wykopu nie sa umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko
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W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowac materialéw, urzadzaé drog dojazdowych
1 przejsc

Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowaé si¢ w bezpiecznej od niego odleglosci

Podczas wykonywania wykopdw waskoprzestrzennych osoby wspédtpracujace z
operatorem moga znajdowac si¢ wylacznie w czgsci zabezpieczonej wykopu
Kazdorazowe rozpoczgcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub
skarp

Jezeli gleboko$¢ wykopu jest wigksza niz 1,0 m nalezy wykonaé zejscia do wykopu.
Odlegtos¢ miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20 m.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z projektem

Krawedzie wykopow oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami

Zabrania si¢ w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednoczesnie innych
robot oraz przebywania os6b postronnych

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze wykonywanie
przekopow probnych powinno odbywac sie recznie

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla 0séb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych w czasie zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego

Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robdt powinien zapewni¢ staty dozor

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu 0,6 m poza
granica klina naturalnego odtamu gruntu

Przebywanie 0s6b pomigdzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wylacznie zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wezesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych
Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu

Glebokosci wykopow powinny $cisle odpowiadac glebokosciom przyjetym w

projekcie budowlano wykonawczym technologicznym i konstrukcyjnym.
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Wszystkie stosowane rozpory w wykopie winny by¢ silne i rdwnomiernie naprezone.
Nie wolno wchodzi¢ ani wychodzi¢ z wykopow po rozporach.

Przejscia w wykopie i drabiny powinny by¢ zawsze w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania.

Pomosty robocze winny mie¢ szerokos¢ min. 0,75 m.

Po catkowitym lub cze$ciowym wykonaniu wykopdw, lecz przed wykonaniem robét
montazowych lub fundamentdéw kierownik robo6t winien dokonaé ogledzin wykopu,
sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju gruntu z dokumentacja geologiczno -inzynierska,
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy dopuszczalno$¢ posadowienia budowli.
Roboty montazowe powinny by¢ wykonane natychmiast po odebraniu wykopu. Jest to
szczegolnie wazne w gruntach spoistych, wrazliwych na opady atmosferyczne.

Do zasypywania nie nalezy uzywac¢ gruntow zmarznietych, torfu, darniny itp.
Obudowe zabezpieczajaca wykop nalezy usuwac stopniowo w miarg zasypywania.
W przypadku wykonywania wykopdéw w poblizu istniejacych budowli nalezy je

zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentow.

N a

Opracowata: y

mgr inz. Danuta Rojek 0 ﬁﬁ
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PRZEDMIARI
WODOCIAG, KAN. SANITARNA

Klasyfikacja robét wg. Wspdinego Stownika Zamodwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJ!  :  Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

ADRES INWESTYCJl  :  ul. WisniowaTrzemeszno woj. Wielkopolskie, dz. nr 35, 89/7, 42/6 i 41 obreb 0002
INWESTOR : Gmina Trzemeszno )

ADRES INWESTORA . ul gen. H. Dabrowskiego 2, §2-240 Trzemeszno

BRANZA ¢ WODOCIAG, KAN. SANITARN

SPORZADZIL KALKULACJE :  Wiestawa Lenart
DATA OPRACOWANIA © grudzien 2016

Wartoé¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Stownie:
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.Przedmiar robét sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolwego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.
Uwagi dodatkowe
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatéw, sprzetow, urzadzen, systemow i inne oraz przedstawione nazwy producen
tow stanowia jedynie wzorzec jakos$ciowy i sg podane w celu ckreslenia wymogow jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, réwnowaznych materiatdw, sprzetdw, urzgdzen, systemoéw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyz
szych parametréw technicznych. Zamiana materiatéw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i warto$ciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
CHARAKTERYSTYKA:
1. Sie¢ wodociggowa:
PVC $r. 90mm 1=165,0m
Zasuwy zeliwne kolnierzowe dn 80 = 4szt na odgalezieniu do Hp = 2szt
Hydrant zeliwny nadziemny $r. 80mm = 2szt
2. Przytacza i przelgczenia wodociagu
PE §r. 40mm 1=27,0m
3. Kanalizacja sanitarna:
PVC 3r. 200mm 1=52,0m
PP SN $r. 200 [=61,0m
PVC $r. 160mm [=24,0m
PP SN16 $r. 160mm [=8,0m
Studzienki:
&r. 1200mm=3szt,
&r. 425mm=2szt,

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
grudzien 2016

Dokument zostat opracowany przy pomaocy programu
NORMA PRO
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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej ul. Wisniowa Trzemeszno woj. Wielkopolskie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | j.m. ‘ Poszcz. ] Razem
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej ul. Wisniowa Trzemeszno woj. Wielkopolskie
1 SIEC WODOCIAGOWA | PRZELACZENIE
11 Wodociag PCW de 90
1.1.1 Roboty ziemne
1 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na jm3
d.1.1:.0211-04 odklad w gruncie kat. Il
1
0.8"1.9"165"0.9 m3 225.72
RAZEM 225.72
2 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokos$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w im3
d.1.1.0310-02 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. Hi-
A 1V, gleboko$¢ do 1.5 m
(Wlacznie z przekopami probnymi)
0.8*1.9*165*0.1 m3 25.08
RAZEM 25.08
3IKNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gleb.do 3m palami  |m2
d.1.1,0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.li-1V wraz z roz-
A bidrkg
1.9%165*2 m2 627.00
RAZEM 627.00
4/KNR-W 2-18 Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1,0511-01
A
0.8185*0.10 m3 13.20
RAZEM 13.20
5/KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.1.110609-06 wa
A
0.8*165*0.31-(3.14*0.04*0.04*165) m3 40.09
RAZEM 40.09
6|KNR-W 2-01 {Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegio$¢ jm3
d.1.110222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lil
A
225.72-(13.2+40.09+3.14*0.04*0.04*165) m3 171.60
RAZEM 171.60
7. KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoécido 1.5 mi m3
d.1.110312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. HI-IV
A
25.08 m3 25.08
RAZEM 25.08
8IKNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1li m3
d.1.110228-01
A
171.6+25.08 m3 196.68
RAZEM 196.68
9IKNR 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.{V m3
d.1.110211-04 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
13.2+40.09+3.1470.04*0.04*165 m3 54.12
RAZEM 54.12
101KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m?3
d.1.1.0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat -1V
A Krotnos¢ = 20
13.2+40.09+3.14*0.04*0.04*165 m3 54.12
RAZEM 54.12
11/KNR-W 2-18 [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.1.110901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
12|KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.1.1,0408-01
1
6 m 6.00
RAZEM 6.00
13| KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.110901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
1.1.2 Roboty montazowe
14 KNR-W 2-18 |Rurociagi ci$nieniowe z rur PVC tgczone na weisk o $r.zewnetrznej 80 mm m
d.1.1,0108-02
2
165 m 165.00
RAZEM 165.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej ul. Wisniowa Trzemeszno woj.

Wielkopolskie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/ KNR-W 2-18 | Zasuwy koinierzowe z obudowa 0 $r.80 mm kpl.
d.1.1]0212-02
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
16|KNR-W 2-18 [Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm {gcznie z zasuwg kpl.
d.1.1]0219-03
2
2 kpi. 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR-W 2-18 |Bloki oporowe o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe m3
d.1.1]0530-01
2
0.05 m3 0.05
RAZEM 0.05
181KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosc m2
d.1.1,0105-05 warstwy po zageszczeniu
2
3.14*0.40.4"6 m?2 3.01
RAZEM 3.01
191KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.1.1]0105-06 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotno$¢ = 7
3.14"0.4*0.4"6 mZ2 3.01
RAZEM 3.01
20/NNRNKB Obudowa zasuwy z kostki brukowej gr. 6 cm m2
d.1.1]231 0511-02
2
3.1470.4*0.4"6 m2 3.01
RAZEM 3.01
21 KNR-W 2-18 | Trojniki zeliwne cidnieniowe kolnierzowe o §r. 100/80 mm szt.
d.1.110114-03
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR-W 2-18 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe (FW) o §r. 100 mm szt
d.1.1/0114-03
2
4 szt. 4.0C
RAZEM 4.00
23 KNR-W 2-18 | Tréjniki zeliwne ci$nieniowe koinierzowe o $r. 80/80 mm szt.
d.1.1]0114-02
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24 KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe (FW) o $r. 80 mm szi.
d.1.1,0114-02
2
4 szi. 4.00
RAZEM 4.00
25 KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe dwukolnierzowe (FF) o $r. 80 mm 1=0,8m szt.
d.1.110114-02
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR-W 2-18 | Pokrywa zeliwna ci$nieniowa kolnierzowa o $r. 80 mm szt.
d.1.1/0114-02
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27 KNR-W 2-19 |Oznakowanie zasuwy na slupku stalowym kpl.
d.1.110134-02
2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
28|KNR-W Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tadma z wtopionym drutem  |m
d.1.1]218W 0102- |DY Cu6
2101
165 m 165.000
RAZEM 165.000
29/KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominainej do 150 mm odc.20
d.1.10708-01 Om
2
165/200 odc.20 0.83
Om
RAZEM 0.83

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej ul. Wisniowa Trzemeszno woj. Wielkopolskie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominainej do 150 mm odc.20
d.1.1,0707-01 Om
2
165/200 odc.20 0.83
Om
RAZEM 0.83
31|KNR-W 2-18 [Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PVC, PE, PEHD o $r.no- |200m -
d.1.1.0704-01 minalnej 90-110 mm 1 préb.
2
165/200 200m - 0.83
1 préb.
RAZEM 0.83
1.1.3 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni gruntowej
32iKNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubos$ci 10 |m?2
d.1.110802-03 cm
3
3*165 m? 495.00
RAZEM 495.00
33 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.110103-02 wierzchni w gruncie kat. lI-}V
3
3*165 m?2 495.00
RAZEM 495.00
34 KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystym|m2
d.1.110201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
3*165 m2 495.00
RAZEM 495.00
1.2 Przylacza i przelagczenia wodociagu PE de 40
1.2.1 Roboty ziemne
35 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3na |m3
d.1.210211-04 odkiad w gruncie kat. iii
A
0.8%1.9*27*0.9 m3 36.94
RAZEM 36.94
36|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szeroko$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.2]0310-02 gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznymkat. li-
A IV, glebokos¢ do 1.5 m
(Whacznie z przekopami prébnymi)
0.8%1.9*27*0.1 m3 4.10
RAZEM 4.10
37|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gleb.do 3m palami m2
d.1.210324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.li-IV wraz z roz-
A bidrkag
1.9%27*2 m2 102.60
RAZEM 102.60
38 KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2/0511-01
A
0.8*27*0.10 m3 2.16
RAZEM 2.16
39 KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- im3
d.1.2/0609-06 wa
A
0.8727*0.3 m3 6.48
RAZEM 6.48
40 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé |m3
d.1.2:0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1li
A
36.94-(2.16+6.48) m3 28.30
RAZEM 28.30
41/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi m3
d.1.2{0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -V
A
4.1 m3 4.10
RAZEM 4.10
42 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-il} m3
d.1.210228-01
A
28.3+4.1 m3 32.40
RAZEM 32.40
43;KNR 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV m3
d.1.2/0211-04 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odi.do 1 km
2.16+6.48 m3 8.64
RAZEM 8.64
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Budowa sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej ul. Wisniowa Trzemeszno woj. Wielkopolskie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
44 KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.2/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Hi-lV
A Krotnosé = 20
2.16+6.48 m3 8.84
RAZEM 8.64
45 KNR-W 2-18 {Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- kpl.
d.1.210901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
46 KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.1.2/0408-01
A
6 m 6.00
RAZEM 6.00
47 KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpi.
d.1.210901-06 typu lekkiego o rozpieto$ci elementu 4.0 m
1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
1.2.2 Roboty montazowe
48 KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PEHD o $r.40 mm m
d.1.2{0109-01
2
27 m 27.00
RAZEM 27.00
49 KNR-W 2-18 | Polgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zlgcz.
d.1.2/0110-01 czotowego o $r. zewnetrznej 63 mm
2
1 ztzcz. 1.00
RAZEM 1.00
50/ KNR-W 2-18 |Nawiertka rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 86/40 mm szt
d.1.2,0802-02
2
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
51|KNR-W 2-18 [Zasuwy do przylaczy domowych. Zigcze ISO dia rur PE, gwintwew. 1 1/4"z  (kpl.
d.1.2/0212-01 trzpieniem, obudowg, skrzynka montowane na rurociggach PE
2
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
52/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem regcznym - 3 cm grubosc m2
d.1.2/0105-05 warstwy po zageszczeniu
2
3.14*0.4*0.4*8 m2 4.02
RAZEM 4.02
53/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.1.2/0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotnos¢ =7
3.14*0.470.4"8 m2 4.02
RAZEM 4.02
54 NNRNKB Obudowa zasuwy z kostki brukowej gr. 6 cm m2
d.1.2/231 0511-02
2
3.14"0.4"0.4"8 m2 4.02
RAZEM 4.02
55/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.210219-01 go
2
27 m 27.00
RAZEM 27.00
56|KNR-W 2-18 |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2{0708-01 Om
2
27/200 odc.20 0.14
Om
RAZEM 0.14
57 KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o $r.nominainej do 150 mm 0dc.20
d.1.2{0707-01 Om
2
271200 0dc.20 0.14
Om
RAZEM 0.14
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Budowa sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej ul. Wisniowa Trzemeszno woj. Wielkopolskie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
58/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociaggowych z rur PVC, PE, PEHD o $r.no- |200m -
d.1.2:0704-01 minalnej 90-110 mm 1 préb.
2
27/200 200m - 0.14
1 préb.
RAZEM 0.14
1.2.3 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni gruntowej
53/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m?2
d.1.2/0802-03 cm
3
3*27 m?2 81.00
RAZEM 81.00
60/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.2]10103-02 wierzchni w gruncie kat. lI-lvV
3
3+27 m2 81.00
RAZEM 81.00
61/KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystymim?2
d.1.210201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
3%97 m2 81.00
RAZEM 81.00
2 Kanalizacja sanitarna PVC 200
2.1 Kanalizacja sanitarna PVC 200 odc. 81 do S3
2.11 Roboty ziemne
62| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2.1]0211-04 odkiad w gruncie kat. il
A
1*2.5*52*0.9 m3 117.00
RAZEM 117.00
63 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w {m3
d.2.1|0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznymkat. (-
A 1V; glebokoéc do 3.0 m (wiaczenie z przekopami prébnymi)
1*2.5*52*0.1 m3 13.00
RAZEM 13.00
64 |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.2.1]0322-02 praskami w grunt.suchych kat.li-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
A
2*2.5*52 m?2 260.00
RAZEM 260.00
65 KNR-W 2-18 | PodtoZa pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.110511-01
A
1*52*0.1 m3 5.20
RAZEM 5.20
66/KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.2.10609-06 wa
A
1*52*0.5-(3.14"0.1*0.1*52) m3 24.37
RAZEM 24.37
67 |[KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegliosé |m3
d.2.110222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
A
117-(5.2+24.37+3.14"0.1*0.1*52+3.1470.7*0.772.5+3.14"0.2"0.2*2.5) m3 81.64
RAZEM 81.64
88| KNR-W 2-01 [ Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi |m3
d.2.1,0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -1V
A
13 m3 13.00
RAZEM 13.00
69|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. [-lif m3
d.2.110228-01
A
81.54+13 m3 94.54
RAZEM 94.54
70/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV m3
d.2.1.0211-04 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
A samowyladowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
5.2+24.37+3.14*0.1*0.1*52+3.14*0.7*0.7*2.5+3.14*0.2*0.2*2.5 m3 35.36
RAZEM 35.36
71KNR 2-01 Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.110214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat -1V
A Krotno$¢ = 8
5.2+24.37+3.14*0.1*0.1*52+3.14*0.7*0.7*2.5+3.14*0.2*0.2*2.5 m3 35.36
RAZEM 35.36
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Budowa sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej ul. Widniowa Trzemeszno woj. Wielkopolskie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
72|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.2.110901-01 pu tekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
73 KNR-W 2-18 |Montaz rur zabezpieczajacych PCV dwudzielna $r. 110mm m
d.2.110408-01
A
2 m 2.00
RAZEM 2.00
74 KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2.1,0901-06 typu lekkiego o rozpietoéci elementu 4.0 m
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21.2 Roboty montazowe
75 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o §r.  Im
d.2.110408-03 200x5,9mm
2
52 m 52.00
RAZEM 52.00
76 KNR-W 2-18 | Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.2.1,0513-08
2
3.14*0.7*0.7*0.152 m3 0.46
RAZEM 0.46
77 KNR-W 2-18 | Studnia rewizyjna z kregow zelbetonowych o §r. 1200 mm stud.
d.2.1.0513-03 Podstawa studni sr. 1200/1000 z element monolityczny C35/45-1szt
2 Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200/1000 mm- 1szt
Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200/500 mm- 1szt
PierScien odcigzajacy zelbetowy ki. C35/45 -1740/120
Piyta pokrywowa zeibetowa ki. C35/45 -1740/600
Wihaz zeliwny typ D400 dn 600
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
78| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r. 425 mm szt
d.2.1]0517-02 - dno prefabrykowane z kinetg
2 - rura karbowana studzienki z uszczelkg $r. 425mm
- teleskopowy adapter
- pierécien odciazajacy
- wiaz kanatowy kl. D400
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
79/KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze-\m?
d.2.1,0105-05 niem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3 m?2 1.51
RAZEM 1.51
79" KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |\m?2
d.2.110105-06 1 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
2 Krotno$¢ =7
(3.14"0.50.5-3.1470.3*0.3y"3 m2 1.51
RAZEM 1.51
79" INNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?
d.2.1,231 0511-02
2
(3.14*0.50.5-3.1470.3*0.3)*3 m2 1.51
RAZEM 1.51
80/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.1[0804-02
2
52 m 52.00
RAZEM 52.00
213 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni gruntowej
81 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 m?2
d.2.1,0802-03 cm
3
3*562 m2 156.00
RAZEM 156.00
82|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2.1]0103-02 wierzchni w gruncie kat. l-IV
3
352 m?2 156.00
RAZEM 156.00
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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitamej ul. Wisniowa Trzemeszno woj. Wielkopolskie
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
83;KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystym m2
d.2.110201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
3*52 m? 156.00
RAZEM 156.00
2.2 Przytacza KS rury PVC 160 (od st. S2 i S$3)
2.21 Roboty ziemne
84 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2.2,0211-04 odkiad w gruncie kat. i
A
0.8"2.2*24*0.9 m3 38.02
RAZEM 38.02
85|KNR-W 2-01 [Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.2/0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznymkat. Ifi-
A IV; gteboko$¢ do 3.0 m (wiaczenie z przekopami probnymi)
0.8*2.2*24*0.1 m3 4.22
RAZEM 4.22
86iKNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2.210322-02 praskami w grunt.suchych kat.llt-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
A
2*2.2*24 m2 105.60
RAZEM 105.60
87|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2,.210511-01
A
0.8%24"0.1 m3 1.92
RAZEM 1.92
88|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.2.2/0609-06 wa
A
0.8"24*0.46-(3.140.08*0.08*24) m3 8.35
RAZEM 8.35
89/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ jm3
d.2.2{0222-01 do 10 m w gruncie kat. {-11i
A
38.02-(1.92+8.35+3.14*0.08*0.08"24) m3 27.27
RAZEM 27.27
90/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokoscido 1.5 mi |m3
d.2.2/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. ilI-IV
A
4.22 m3 4.22
RAZEM 4.22
91/KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. i-1ll m3
d.2.2/0228-01
A
27.27+4.22 m3 31.49
RAZEM 31.49
92/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV m3
d.2.2/0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
1.92+8.35+3.14*0.08*0.08*24 m3 10.75
RAZEM 10.75
93/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m3
d.2.2]0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Hi-1V
A Krotno$¢ = 8
1.92+8.35+3.14*0.08*0.08*24 m3 10.75
RAZEM 10.75
2.2.2 Roboty montazowe
94/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r.  |m
d.2.2|0408-02 160x4,7 mm
2
8+8.5+7.5 m 24.00
RAZEM 24.00
95IKNR-W 2-18 [Korki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2.2:0421-02 zewn. 160 mm
2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
96|KNR 2-18 Proba szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2.2/0804-01
2
24 m 24.00
RAZEM 24.00
223 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni gruntowej
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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej ul. Wisniowa Trzemeszno woj. Wielkopolskie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
97|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 m?2
d.2.2/0802-03 cm
3
3*24 m? 72.00
RAZEM 72.00
98!KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2.2/0103-02 wierzchni w gruncie kat. Hi-lV
3
3*24 m2 72.00
RAZEM 72.00
99|KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystym|m2
d.2.2|0201-01 gruncie rodzimym - grubo&¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
3*24 m2 72.00
RAZEM 72.00
3 Kanalizacja sanitarna PP 200
3.1 Kanalizacja sanitarna PP 200 odc, Sistn do S5
311 Roboty ziemne
100/ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m?3
d.3.1,0211-04 odktad w gruncie kat. 1il
A
0.8*1*61*0.9 m?3 43.92
RAZEM 43.92
101]KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w {m3
d.3.1]0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznymkat. 1il-
A IV; glebokos¢ do 3.0 m (wigczenie z przekopami probnymi)
0.8*1*61*0.1 m3 4.88
RAZEM 4.88
102|KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.1/0511-01
A
0.8"61*0.1 m3 4.88
RAZEM 4.88
103|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- m3
d.3.1,0609-06 wa
A
0.8*61*0.5-(3.14*0.1*0.1*61) m3 22.48
. RAZEM 22.48
104 |KNR-W 2-01 [Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegios¢ |m3
d.3.1|/0222-01 do 10 m w gruncie kat. [-1ii
A
43.92-(4.88+22 48+3.14*0.1*0.1*61+3.14*0.770.71+3.14°0.2"0.2"1} m3 12.98
RAZEM 12.98
105/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.3.1,0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m, kat. gr. lll-IV
A
4.88 m3 4.88
RAZEM 4.88
106{KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-li m3
d.3.1,0228-01
A
12.98+4.88 m3 17.86
RAZEM 17.86
107 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.[V m3
d.3.1,0211-04 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
4.88+22.48+3.14*0.1*0.1*61+3.14*0.7*0.7*1+3.14*0.2*0.2*1 m3 30.94
RAZEM 30.94
108/ KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- Im3
d.3.110214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lH-iV
A Krotno$¢ = 8
4.88+22.48+3.14*0.1*0.1*61+3.14*0.70.7*1+3.14*0.2*0.2*1 m3 30.94
RAZEM 30.94
109/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.3.1]0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
110|KNR-W 2-18 Montaz rur zabezpieczajacych PCV dwudzielna $r. 110mm m
d.3.1,0408-01
A
2 m 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej ul. Wisniowa Trzemeszno woj. Wielkopolskie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1111KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych {kpl.
d.3.110901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.1.2 Robhoty montazowe
1121KNR 4-051  |Demontaz rurociggu z PCW o $ér. zewn. 160 mm szt
d.3.1]0124-02
2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
113iKNR 4-051  |Demontaz studni rewizyjnych o $r. 315 mm kpl.
d.3.1,0409-01
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
114 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP SN16 o ér. 200 mm m
d.3.110109-09
2
61 m 61.00
RAZEM 61.00
115/KNR-W 2-18 {Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.3.1.0513-08
2
3.14*0.7*0.7*0.15*1 m3 0.23
RAZEM 0.23
116 KNR-W 2-18 | Studnia rewizyjna z kregow zelbetonowych o sr. 1200 mm stud.
d.3.1,0513-03 Podstawa studni sr. 1200/1000 z element monolityczny C35/45-1szt
2 Kregi zelbetonowe ki. C35/45 $r. 1200/1000 mm- szt
Pierscien odcigzajacy zelbetowy ki. C35/45 -1740/120
Ptyta pokrywowa zelbetowa ki. C35/45 -1740/600
Wiaz zeliwny typ D400 dn 600
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
117 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r. 425 mm szt
d.3.1]0517-02 - dno prefabrykowane z kinetg
2 - rura karbowana studzienki z uszczelka $r. 425mm
- teleskopowy adapter
- pierSciett odcigzajgey
- wiaz kanatowy kl. D400
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
118 KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze-m?2
d.3.1,0105-05 niem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.50.5-3.14*0.3*0.3)*5 m2 2.51
RAZEM 2.51
118'|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.3.1/0105-06 1 cm grubo$C warstwy po zageszczeniu
2 Krotnos¢ =7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.30.3)"5 m? 2.51
RAZEM 2.51
118"INNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.3.11231 0511-02
2
(3.14*0.5%0.5-3.14%0.3*0.3)*5 m2 2.51
RAZEM 2.51
119 KNR 2-18 Proba szczelnoéci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3.110804-02
2
61 m 61.00
RAZEM 61.00
3.1.3 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni gruntowej
120/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubo$ci 10 |m?
d.3.110802-03 cm
3
3*61 mZ2 183.00
RAZEM 183.00
121 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioZza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. l11-V
3
3*61 m2 183.00
RAZEM 183.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 UzZytkownik: WL
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ul. Widniowa Trzemeszno woj. Wielkopolskie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
122|KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystym|m2
d.3.10201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu. 10 cm
3
361 m2 183.00
RAZEM 183.00
3.2 Przyigcza KS rury PP 160
3.21 Roboty ziemne
123 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na  |m3
d.3.2/0211-04 odkiad w gruncie kat. i
A
1*3*133%0.9 m3 359.10
RAZEM 359.10
124|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3.2]0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznymkat. Il
A 1V; gleboko$¢ do 3.0 m (wtgczenie z przekopami prébnymi)
1*3*133*0.1 m3 39.80
RAZEM 39.90
125{KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m2
d.3.2|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.llI-1IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
A
273133 m2 798.00
RAZEM 798.00
126/ KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.2[0511-01
A
1*13370.1 m3 13.30
RAZEM 13.30
127|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.3.2/0609-06 wa
A
1*133*0.5-(3.14*0.1*0.1*133) m3 62.32
RAZEM 62.32
128/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3.210222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ii
A
359.1-(13.3+62.32+3.14*0.1*0.1*133+3.14*0.7*0.7*2.5*2+3.14*0.2*0.2*2.2"3) m3 270.78
RAZEM 270.78
129|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gieboko$cido 1.5 mi |m3
d.3.210312-02 szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. -1V
A
39.9 m3 39.90
RAZEM 39.90
130/KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.3.210228-01
A
270.78+39.9 m3 310.68
RAZEM 310.68
131/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.1V m3
d.3.2:0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km na legaine wysypisko
13.3+62.32+3.14*0.170.1*133+3.1470.7*0.72.5"2+3.1470.270.22.2"3 m3 88.32
RAZEM 88.32
132|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3.2/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ili-IV
A Krotno$¢ = 8
13.3+62.32+3.14%0.1*0.1*133+3.14*0.7*0.7*2.5*2+3.14*0.2*0.2"2.2*3 m3 88.32
RAZEM 88.32
133/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- kpl.
d.3.2,0901-01 pu fekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
134 [ KNR-W 2-18 |Montaz rur zabezpieczajacych PCV dwudzielna $r. 110mm m
d.3.2|0408-01
A
12 m 12.00
RAZEM 12.00
135/ KNR-W 2-18 [Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.3.210901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
6 kpl. 6.00
- RAZEM 6.00
3.2.2 Roboty montazowe

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryiny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ul. Wisniowa Trzemeszno woj. Wielkopolskie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
136/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP SN16 o $r. 160 mm m
d.3.210109-07
2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
137 KNR-W 2-18 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r.315/29,6 mm m
d.3.2,0306-12
2
4 m 4.00
RAZEM 4.00
138|KNR-W 2-18 |Korki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na wcisk o $r. szt
d.3.2/0421-02 zewn. 160 mm
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
139/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych ¢ $r.nom. 150 mm m
d.3.2/0804-01
2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
3.2.3 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni gruntowej
140|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m?
d.3.2/0802-03 cm
3
38 m2 24.00
RAZEM 24.00
141KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3.2:0103-02 wierzchni w gruncie kat. li-IV
3
38 m2 24.00
RAZEM 24.00
142 KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystym | m?2
d.3.2/0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
38 m? 24.00
RAZEM 24.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 UzZytkownik: WL
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitamej ul. Wisniowa Trzemeszno woj. Wielkopolskie

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.lrobocizna r-g 2899.9712
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej ul. Wisnjowa Trzemeszno woj. Wielkopolskie

Lp. Nazwa Jm Hos¢ il inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.1bale iglaste nasycane 50-63mm KI.1il m3 1.2218 1.2218
2.icement portlandzki 35 bez dodatkow 0.2046 0.2046
3..cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.1170 0.1170
4. deski iglaste obrzynane 19-25 mm ki1l m3 0.0048 0.0048
5.deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLl m3 0.0009 0.0009
6.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste m3 1.1272 1.1272
korowane
7./drewno na stemple budowlane okragle iglaste m3 0.0005 0.0005
korowane $r.16-18cm
8.1drut stalowy okragly miekki §r.5mm kg 112.0000 112.0000
9.1glina budowlana m3 43.2708 43.2708
10.{Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mmw szt 2.0000 2.0000
kolorze niebiesko-czarnym
11, |klamry ciesielskie kg 138.4684 138.4684
12.ikolana zeliwne stopowe kolnierzowe do hydran- szt 2.0000 2.0000
tow
13. |korki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt. 6.0000 6.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
14.1koryto drewniane szt 0.2800 0.2800
15./Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 6 |m? 7.1706 7.1706
cm
16.|Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8 [m?2 4.1004 4.,1004
cm
17. krawedziaki iglaste nasycone kl.ll 16x16cm m3 0.1200 0.1200
18.|Kregi Zelbetonowe ki, C35/45 $r. 1200/1000 mm szt 2.0000 2.0000
19.|Kregi zelbetonowe ki. C35/45 $r. 1200/500 mm__ !szt 2.0000 2.0000
20.|Krociec zeliwny ci$nieniow jednokoinierzowy o szt 4.0000 4.0000
$r. 100 mm
21.1Krééce dwukotnierzowe §r. 80x100 mm z zeliwa jszt 2.0000 2.0000
sferoidalnego
22.1krocce zeliwne jednokolnierzowe do rur z two- szl 4.0000 4.0000
rzyw sztucznych o §r.80 mm
23.IKsztaitki zeliwne cidnieniowe dwukotnierzowe szt 1.0000 1.0000
(FF) o ér. 80 mm 1=0,8m
24.1Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe (FW) o szt 4.0000 4.0000
$r. 80 mm
25.|mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natural- m3 2.9490 2.9490
nego B-10
26.|mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natural- jm3 0.9030 0.9030
negoB75
27.|Nawiertka rurowe (opaski) na istniejgcych ruro- szt 8.0000 8.0000
ciggach o §r. 110/63 mm
28.|0Obudowa do zasuwy zel. fi 80 mm szt 2.0000 2.0000
29.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt 2.0000 2.0000
30.1obudowy zeliwne do zasuw o §r. do 50mm szt 8.0000 8.0000
31.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 336.0600 336.0600
32.|piasek do betonéw zwyklych m3 316.4970 316.4970
33.|Pierscien odcigzajacy zelbetowy ki. C35/45 - szt 3.0000 3.0000
1740/120
34.|Piyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1740/600|szt 3.0000 3.0000
35.podchloryn sodowy kg 0.4850 0.4850
36.|Podstawa studni sr. 1200/1180 z element mono- szt 3.0000 3.0000
lityczny C35/45
37./Pokrywa zeliwna ci$nieniowa kolnierzowa o §r.  |szt. 2.0000 2.0000
80 mm
38. pospodika - kruszywo nienormowane m3 18,7392 18.7392
39.|pospoika - kruszywo nienormowane’ m3 31.2660 31.2660
40.|roztwor asfaltowy 'Abizol P kg 24,2100 24.2100
41.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 13.2000 13.2000
ZOLR
42./Rura ostonowe na kable m 12.2400 12.2400
43.|Rura PCV dwudzieina $r. 110mm m 16.3200 16.3200
44 lrura z polietylenu twardegoz PE o §r.315/29,6 m 4.0800 4.0800
mm
45 irury PP SN16 o ér. 160 mm m 8.1600 8.1600
46.|rury PP SN16 o §r. 200 mm m 62.2200 62.2200
47.rury PVC-U SNB8-$cianka lita kanalizacji ze- m 24.4800 24.4800
wnetrznej kielichowe o §r. 160mm
48.|rury PVC-U SN8-§cianka lita kanalizacji ze- m 53.0400 53.0400
wnetrznej kielichowe o $r. 200mm
49.rury PVC kielichowe ci$nieniowe z uszczelkgo |m 168.3000 168.3000
$r.zewnetrznej 90 mm
50. rury stalowe $r. 57,0/3,5 mm m 10.8000 10.8000
51.irury z polietylenu PEHD o $r.40 mm m 27.5400 27.5400
52.Iskrzynki uliczne do hydraniéw szt 2.0000 2.0000
53.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r. do 50 mm szt 8.0000 8.0000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryijny: 8155 UZytkownik: WL

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej ul. Wisniowa Trzemeszno woj. Wielkopolskie
Lp. Nazwa Jm llosé . inw. 1. wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.

54 |skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80mm szt 4.0000 4.0000
55.|stopnie wiazowe zeliwne' szt 24.0000 24.0000
56.|Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 |szt 2.0000 2.0000

mm

- dno prefabrykowane z kinetg

- rura karbowana ztudzienki z uszczelkg $r.

425mm

- teleskopowy adapter

- pier§cien odciazajgcy
57.18ruby stalowe $redniodokiadne z nakretkami i kg 3.1400 3.1400

podktadkami M-14
58.1$ruby stalowe $redniodokiadne z nakretkami i kg 24.4350 24.4350

podkiadkami M 16
59. itabliczki do znakowania gazociggdw szt 4.0000 4.0000
60./tasma z drutem Cu1,5 w izolacji DY®' m 176.5500 176.5500
61./tasma z polichlorku winylu m 27.0000 27.0000
62. Trojnik zeliwny ci$nieniowe kotnierzowe o $r. szt 2.0000 2.0000

100/80 mm
63.]Trojniki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80/ szt 2.0000 2.0000

80 mm
64. Uszczelki-kregi $r. 1200mm szt 4.0000 4.0000
65. |uszczelki gumowe plaskie do potgczen kotnierzo-|szt 6.6000 6.6000

wych o $r.100mm
66.uszczelki gumowe plaskie do potaczen kofnierzo-iszt 23.9000 23.9000

wych o $r.80mm
67.|1Witaz zeliwny typ D400 $r. 400mm szt 2.0000 2.0000
68.|Wiaz zeliwny typ D400 &r. 600mm z wentylacig |szt 3.0000 3.0000
69.zaprawa cementowa M 7 m3 0.1800 0.1800
70.|zasuwa kotnierzowa 0 $r.80 mm szt 4.0000 4.0000
71.{Zasuwy do przytaczy domowych. Zigcze 1SO dlajszt 8.0000 8.0000

rur PE, gwint wew. 1 1/4" z trzpieniem
72.1zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt 2.0000 2.0000
73.|zwir sortowany m3 0.7600 0.7600
74.|materialy pomochicze zt

i RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarmej ul. Wisniowa Trzemeszno woj. Wielkopolskie

Norma PRO Wersja 452 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL

Lp. Nazwa Jm Ho$c Cena jedn. Warto$c
1.|agregat pradotwérczy m-g 0.4800
2.iciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 15.5694
3.|ciggnik siodlowy z naczepg 16t m-g 2.3616
4.1 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 60.1526
5. prosciarka do rur PE m-g 1.1475
6.1samochod dostawczy 0.9 t m-g 7.8438
7.|samochéd skrzyniowy m-g 0.9300
8.|samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 9.9339
9.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 101.1312

10.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 33.9696
11.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 15.4139
12.|$rodek transportowy m-q 0.1200
13.1ubijak spalinowy 200 kg m-g 48.1290
14 |walec statyczny ciggniony gtadki 3-5 t m-g 15.5694
15. wciggarka reczna 3-5 t m-g 5.4800
16.|zageszczarka wibracyina 50m3/h m-g 32.0298
17.1zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 0.4800
18, zuraw samochodowy m-g 2.6583
19.1zuraw samochodowy m-g 1.2400
20, zuraw samojezdny kolowy do 5t m-g 11.6400
RAZEM
Stownie:




