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Nazwy i kody roboét objetych przedmiotem ze Wspodlnego Stownika Zamdwien

(CPV):
DZIAL 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa Klasa | Kategoria NAZWA
robot robét robot
451 Przygotowanie terenu pod budowe
4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
45111 Roboty w zakresie burzenia: roboty ziemne
45112 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113 Roboty na placu budowy
4512 Probne wiercenia i wykopy
45121 Prébne wiercenia
45122 Probne wykopy
452 Roboty budowlane z zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow lub ich czesci
4521 Roboty budowlane w zakresie budynkow
452122 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw
sportowych
452142 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw
budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
4522 Roboty inzynieryjne i budowlane
452231 Montaz konstrukcji metalowych
452232 Roboty konstrukcyjne
452233 Roboty budowlane w zakresie parkingéw
452235 Konstrukcje z betonu zbrojonego
452238 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukciji
4523 Roboty budowlane w zakresie budowy
Rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnanie terenu
452311 Ogélr)e rpboty budowlane zwigzane z budowg
rurociggow
45231221 | Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci

zasilajgcych
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45231223 | Roboty pomocnicze w zakresie przesytu gazu

452313 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i
rurociggéw do odprowadzania sciekow

452314 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych

4523214 | Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci
grzewczych

45232151 | Roboty budowlane w zakresie weztéw do
przepompowania wody

45232152 | Roboty budowlane w zakresie przepompowni

4523232 Kablowe linie nadawcze

4523241 | Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

4523242 | Roboty w zakresie Sciekow

4523243 | Roboty w zakresie uzdatniania wody

4523244 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw do
odprowadzania $ciekéw

4523245 | Roboty budowlane w zakresie budowy upustéw

4523246 | Roboty sanitarne

452332 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

452332 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i Sciezek ruchu
pieszego

452361 Wyrdéwnanie terenu obiektow sportowych

452362 Wyréwnanie nawierzchni obiektéw sportowych

4526 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukciji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty
45262 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
453 Roboty instalacyjne w budynkach
4531 Roboty instalacyjne elektryczne
45311 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych
45312 Instalowanie systemow alarmowych i anten
45313 Instalowanie wind i ruchomych schodow
45314 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45315 Instalowanie urzgdzen elektrycznego ogrzewania i

innego sprzetu
elektrycznego w budynkach
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45316 Instalowanie systemow oswietleniowych i
sygnalizacyjnych
45137 Inne instalacje elektryczne
4532 Roboty izolacyjne

45321 Izolacja cieplna
45323 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

45324 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
45332 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333 Roboty instalacyjne gazowe
4534 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45341 Wznoszenie ptotéw
45342 Wznoszenie ogrodzen
45343 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
4535 Instalacje mechaniczne
45351 Mechaniczne instalacje inzynieryjne
454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
4541 Tynkowanie
4542 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz

roboty ciesielskie

45421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422 Roboty ciesielskie
4543 Pokrywanie podtdg i Scian
45431 Ktadzenie ptytek
45432 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie
$cian
4544 Roboty malarskie i szklarskie
45441 Roboty szklarskie

45442 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45443 Roboty elewacyjne
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4545 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45451 Dekorowanie
45453 Roboty remontowe i renowacyjne

45454 Roboty restrukturyzacyjne

455 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugag
operatorskg do prowadzenia robét z zakresu

budownictwa oraz inzynierii wodnej i lgdowej

4551 Wynajem dzwigéw wraz z obstugg operatorskag

4552 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska
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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany na podstawie:

a) umowy z Zamawiajgcym;

b) informacji i danych przekazanych przez Zamawiajgcego;

c) mapy zasadniczej;

d) Projektu Uchwaty Rady Miejskiej Trzemeszna w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czedci miasta
Trzemeszna obejmujgcego teren pomiedzy: Placem M.K. Kosmowskiego, ul. M.
Kowalskiego, a ul. Wiosny Ludow;

e) uzgodnionej koncepcji zagospodarowania terenu oraz rozbudowy i przebudowy
szkoty z Zamawiajgcym,;

f) pozostatych uzgodnien z Zamawiajgcym;

g) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

h) obowigzujgcych przepisow prawnych, ustaw, rozporzgdzen i norm.

2 CZESC OPISOWA

2.1 Opis ogolny przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest sporzgdzenie dokumentacji budowlanej dla budynku
szkoty przy pl. Michata Koscieszy-Kosmowskiego 5 w Trzemesznie celem rozbudowy
szkoty o hale sportowg oraz pomieszczenia edukacyjne wraz z niezbednag
infrastrukturg techniczng, parkingami i boiskiem zewnetrznym oraz przebudowg czesci
istniejgcej w celu dostosowania do obowigzujgcych przepiséw oraz aktualnych i
przysztych potrzeb jej uzytkownikdw.

Inwestycjg objety bedzie istniejgcy budynek szkoty na dziatkach nr 158/2 i 129/3, a
takze przylegte dziatki tj. dz. nr 158/1, 159 oraz 129/4, potozone miedzy ul. Wiosny
Ludow a al. Ks. Kowalskiego i pl. Michata Koscieszy-Kosmowskiego w miescie
Trzemeszno, powiat gnieznienski, wojewddztwo wielkopolskie, bedgcymi wtasnoscig
Zamawiajgcego.

2.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i
zakres robot budowlanych.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
Czesc¢ istniejaca szkoty:

szeroko$c¢: ok. 23,70 m
dtugosé: 38,20 m
wysokos¢: ok. 7,70 m (od poziomu terenu przy

wejsciu do budynku do gérnej krawedzi attyki)

7
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ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 2
ilo$¢ kondygnacji podziemnych: brak
powierzchnia zabudowy ok. 541,30 m?
powierzchnia netto ok. 925,30 m?

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
Rozbudowa szkoty wraz z halg sportowa oraz jej zapleczem higieniczno —
sanitarnym i magazynowym:

szerokosc: do 27,90m
dtugosé: 4492 m
wysoko$¢: do 12 m (od poziomu terenu przy

najnizej potozonym wejsciu do najwyzszego
punktu dachu)

ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3

ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1

powierzchnia zabudowy ok. 1 029,57 m?

powierzchnia netto ok. 2 464,20 m?

W tym parametry projektowanej samej hali sportowej:

szerokos$e: 22,92m

dtugosé: 4492 m

wysoko$¢: ok. 10,85 m (od poziomu terenu przy

najnizej potozonym wejsciu do najwyzszego
punktu dachu - kalenicy)

ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1

ilos¢ kondygnacji podziemnych: brak
powierzchnia zabudowy ok. 756,73 m?
powierzchnia netto ok. 968,00 m?

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zamierzona inwestycja obejmuje:

a)

b)

przebudowe budynku istniejgcego celem powiekszenia sal lekcyjnych, czytelni i
biblioteki oraz pomieszczen zwigzanych z administracjg szkoty;

rozbudowe szkoty w celu zwiekszenia ilosci pomieszczen lekcyjnych i
powierzchni magazynowych, wygospodarowania miejsca do przebywania
ucznidw w czasie przerw oraz przechowywania odziezy wierzchniej (szafki), a
takze powigzania komunikacyjnego szkoty z projektowang halg sportowa;
stworzenie nowego, reprezentacyjnego gtbwnego wejscia do szkoty wraz z
przedpolem (elementy zagospodarowania terenu i matej architektury np. tawki);
budowe hali sportowej, 0 wymiarach pola do gry 20 x 40m wraz z zapleczem
higieniczno — sanitarnym i magazynowym, potaczonej funkcjonalnie z
budynkiem szkoty;

dostosowanie budynku do uzytku o0s6b niepetnosprawnych przez montaz
dzwigu osobowego oraz budowe ramp dla niepetnosprawnych niwelujgcych
réznice w poziomach terenu wokot budynku;

dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepisow;
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g) zaopatrzenie budynku w niezalezne, lokalne zrédio ogrzewania — budowa
kottowni;

h) zaopatrzenie budynku w niezbedne i wymagane przepisami instalacje
wewnetrzne: c.0., c.w.u, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, elektroenergetyczna,
odgromowg, telekomunikacyjng, przeciwpozarowg (wg potrzeb: hydranty
wewnetrzne / SAP / oddymianie / instalacja tryskaczowa) i system alarmowy;

i) rozbiérke czesci elewacji istniejacego budynku (od strony potudniowej i
zachodniej);

j) rozbiorke istniejgcego boiska zewnetrznego o nawierzchni asfaltowe;j;

k) budowe nowego utwardzonego boiska zewnetrznego o wym. min. 22 x 42m
wraz z okrgzajgca je bieznig 3-torowg dtugosci min. 150m, bieznig 5-torowg na
60m oraz skocznig do skoku w dal;

l) budowe parkingu zewnetrznego na min. 43 miejsca, w tym 4 z przeznaczeniem
dla uzytku oséb niepetnosprawnych;

m) budowe niezbednej infrastruktury zewnetrznej zagospodarowania terenu tj. sieci
zewnetrznych (gazowej, wodociggowej do celéw uzytkowych oraz celéw
gaszenia  pozaru, kanalizacji  sanitarnej, kanalizacji  deszczowej,
elektroenergetycznej,  telekomunikacyjnej),  nawierzchni  utwardzonych,
zielonych, matej architektury oraz oswietlenia zewnetrznego;

n) budowe nowego wjazdu i wejscia na dziatke od strony potudniowej (ul. Wiosny
Luddéw) oraz nowych wejs¢ (od pétnocy i od zachodu).

Wizytacja terenu objetego inwestycja.

Przed ztozeniem oferty wymaga sie od Wykonawcy odbycia wizji lokalnej budynku
i jego otoczenia, w celu oceny, na wlasng odpowiedzialnos¢, ryzyka i kosztéw, a takze
szczegbtowego zakresu robét budowlanych oraz wszystkich czynnikow koniecznych
do przygotowania rzetelnej oferty. Oferta powinna obejmowaé wszystkie niezbedne
prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce do sporzgdzenia dokumentaciji
projektowej, do uzyskania pozwolenia na budowe w warunkach lokalnych
Zamawiajgcego oraz do prowadzenia rob6t budowlano-montazowych.

2.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Trzemeszno
w wojewodztwie wielkopolskim, na dziatkach nr 158/1, 158/2, 159, 129/4, 129/3.
Powierzchnia terenu objetego inwestycjg wynosi ok. 10 210 m?. Istniejgcy budynek
szkoty zlokalizowany jest w pétnocno-wschodniej czesci terenu objetego inwestycjg i
znajduje sie na dz. 158/2 oraz 129/3 w odlegtosci ok. 4m od granicy z dziatkg drogowg
na poétnocy (pl. Koscieszy-Kosmowskiego), ok. 10,30m od granicy z sgsiednig dziatkg
budowlang, znajdujacg sie poza opracowaniem, oraz ok. 26m od granicy z dziatkg
drogowg na potudniu (ul. Wiosny Ludéw).
Teren szkoty obejmuje obecnie dziatki nr 158/2, 129/3 oraz 159, ale zostanie
powiekszony o dziatki 158/1 i 129/4. Teren inwestycji charakteryzuje sie znacznymi
roznicami w poziomie terenu siegajgcymi nawet 5m miedzy najnizej i najwyzej
potozonymi punktami. Dziatka pokryta jest zielenig niskg i wysokg czesciowo do
zachowania. Znajdujg sie na niej rowniez utwardzone dojscia i utwardzone boisko do
gry w pitke nozng. Wejscie i wjazd na dziatke odbywa sie od strony po6tnocnej — pl.
Koscieszy-Kosmowskiego.
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Planowana inwestycja dotyczy przebudowy i rozbudowy budynku szkoty, znajdujgcego
sie na wyzej wymienionych dziatkach, budowy hali sportowej, zewnetrznego boiska
sportowego, biezni, skoczni do skokéw w dal i zewnetrznego parkingu dla
samochoddéw osobowych wraz z zagospodarowaniem terenu. Wytyczne, co do
przebudowy i rozbudowy budynku oraz zagospodarowania, wg zatgcznikéw nr 2 i nr 3.

Teren jest uzbrojony w nastepujgce media:
- przytgcze elektroenergetyczne

- przytgcze wodociggowe

- przytgcze kanalizacji sanitarnej

- przytacze telekomunikacyjne

2.1.3 Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

2.1.3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Obiekt przeznacza sie na dziatalno$¢ szkoty podstawowe;.
Obiekt skiada¢ sie bedzie ze zmodernizowanego budynku istniejgcego szkoty
rozbudowanego o nowg czes$¢, mieszczgcg obszerny hol wejsciowy, nowe sale
lekcyjne, czytelnie z bibliotekg oraz inne pomieszczenia pomocnicze (magazyny,
sklepik, pom. woznego). Rozbudowa bedzie potgczona bezposrednio z projektowang
halg sportowg wraz z =zapleczem magazynowym i higieniczno—sanitarnym,
zlokalizowanym w podziemiu.
Dodatkowo, za halg sportowg, wydziela sie miejsce na zewnetrzne, utwardzone
boisko sportowe z biezniami i skocznig do skoku w dal. Boisko to bedzie powigzane
funkcjonalnie z budynkiem szkoty za pomocg utwardzonych dojsc.
W budynku szkoty przewiduje sie zlokalizowanie nastepujgcych stref funkcjonalno -
uzytkowych:
Hali Sportowej
Komunikacji
Pomieszczen magazynowych
Pomieszczen higieniczno-sanitarnych
Administracji szkoty
Biblioteki i Czytelni
Swietlicy
Sal Lekcyjnych
Pomieszczen dodatkowych

10 Pomieszczen na wynajem

11. Pomieszczen Pedagoga

12. Pomieszczen Technicznych
Budynek po rozbudowie i przebudowie bedzie posiadat 5 pozioméw w tym jedno
potpietro, na ktérym zlokalizowana bedzie hala sportowa. Poziomy od -1 do 4 bedg
potgczone ze sobg komunikacyjnie za pomocg min. dwoch klatek schodowych oraz
dzwigu osobowego. Poziom pigty dostepny bedzie projektowanymi schodami z
poziomu czwartego (pietro budynku).
Ponizej opisano kazdy z poziomow oraz jego charakterystyke. Zaleca sie wykonanie
projektu w oparciu o ponizsze zasady roztozenia funkcji. Sg one sugestig do wziecia
pod uwage przez projektanta Dokumentacji Budowlano — Wykonawczej.

©COoNOA~WN
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1. POZIOM — kondygnacja podziemna (-1)

Nowoprojektowany poziom, kitdry przeznacza sie na zaplecze dla hali sportowej.
Znajdg sie tutaj szatnie i umywalnie dla ucznidw, a takze oséb spoza szkoty
korzystajgcych z hali sportowej po godzinach pracy szkoty, pomieszczenie
porzadkowe, pomieszczenie socjalne dla Sprzataczek oraz duzy magazyn dla
Woznego Szkoty.

Uktad funkcjonalny pomieszczen wg rys. nr AO3 w zatgczniku nr 3.

2. POZIOM — kondygnacja hadziemna (-0,5)

Hala Sportowa znajdzie sie na potpietrze — nowoprojektowanym poziomie pomiedzy
kondygnacjg parteru a kondygnacjg podziemng. Z poziomu hali bedg dostepne takze
pomieszczenia magazynu na sprzet sportowy oraz pomieszczenia dla nauczycieli W-F
(pomieszczenie socjalne, mata umywalnia i szatnia).

Z poziomu 2. (kondygnacja -0,5) bedzie réwniez dostepne wyjscie na zewnatrz na
poziomie terenu.

Uktad funkcjonalny pomieszczen wg rys. nr AO3 w zatgczniku nr 3.

3. POZIOM — kondygnacja nadziemna parter (0)

Na poziom parteru sktada¢ sie bedzie zarbwno nowa jak i istniejgca czes¢ szkoty.
Rozbudowa posadowiona zostanie o ok. 60 cm nizej od poziomu istniejgcego parteru.
W starej czesci wydziela sie od strony poétnocnej pomieszczenia administracyjne
szkoty wraz z pokojem nauczycielskim, od strony wschodniej sale komputerowg wraz
z podrecznym magazynkiem i gabinet pielegniarki przy bocznym wyjsciu ze szkoty, a
od strony zachodniej swietlice. W czesci istniejgcej znajdg sie takze pomieszczenia
higieniczno-sanitarne — toalety, oddzielne dla ucznidéw i personelu szkoty oraz
pomieszczenie porzgdkowe pod istniejgcymi schodami, ktére planuje sie zachowac.

W nowej czesci wydziela sie obszerny hol wejsciowy - gtéwny z dwoma
naprzeciwlegtymi wejsciami — jednym od strony pétnocnej i pl. Koscieszy-
Kosmowskiego, oraz drugim od strony potudniowej tj. od strony ul. Wiosny Ludéw.
Przy czym oficjalne wejscie planuje sie zorganizowa¢ od strony pétnocnej (pl.
Koscieszy-Kosmowskiego). Przy wejsciu tylnym (od potudnia) wydziela sie miejsce na
wynajem pod prowadzenie sklepiku szkolnego. Na projektowanym poziomie parteru
znajdzie sie takze biblioteka z czytelnig (lokalizacja w centrum z doswietleniem w
postaci swietlikdw dachowych), dwie sale lekcyjne od strony potudniowej i wschodniej
(w tym jedna komputerowa) oraz widownia hali sportowej, a takze pomieszczenie
techniczne, pomieszczenie Woznego wraz z podrecznym magazynkiem (od strony
poétnocnej przy wejsciu gitdwnym do budynku).

Uktad funkcjonalny pomieszczen wg rys. nr AO4 w zatgczniku nr 3.

4. POZIOM — kondygnacja hadziemna - pietro (1)

Tak samo jak parter, pietro takze bedzie sie sktadato z czesci istniejgcej oraz
projektowanej (rozbudowy). Nie przewiduje sie réznic miedzy poziomami
projektowanym a istniejgcym — nowg posadzke na stropie rozbudowy nalezy zrownac
z tg istniejaca.

Pietro przeznacza sie gtdéwnie na sale lekcyjne, ktérych w sumie na tej kondygnaciji
bedzie osiem (trzy w starej czesci i pie¢ w nowej). Dwie z tych sal bedg posiadaty
podreczne magazynki (zaplecza). Na pietrze w starej czesci znajdg sie toalety dla
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uczniéw, pomieszczenia dla pedagoga (od strony wschodniej) oraz pomieszczenie do
spotkan z rodzicami (od strony zachodniegj), a takze mate pomieszczenie porzgdkowe.
W czesci rozbudowy znajdzie sie wyjscie na zewnetrzne patio — stropodach zielony
nad czescig projektowanego parteru. Patio zlokalizowane bedzie od strony pétnocnej i
ma sie otwiera¢ na widok jeziora (Jez. Koscielne), zlokalizowanego na pétnocny —
zachod od pl. Koscieszy-Kosmowskiego. Z patia bedzie takze mozliwy wglad na hale
sportowg oraz znajdg sie tutaj swietliki doswietlajgce biblioteke i czytelnie.

Uktad funkcjonalny pomieszczen wg rys. nr AO5 w zatgczniku nr 3.

5. POZIOM — kondygnacja hadziemna — dach / poziom techniczny (2)

Poziom projektowany na dachu rozbudowy. Zostanie tutaj zlokalizowane
pomieszczenie techniczne - kottownia.

Umieszczenie kottowni wg rys. nr AO6 w zat. nr 3.

UWAGA: Rozwigzania projektowe, znajdujgce sie w zatgczniku nr 3 do PFU, stanowig
wylacznie propozycje. Wszelkie rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z
rzeczoznawcg ds. Sanepidu, BHP i PPOZ.

2.1.3.2 Forma architektoniczna obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Rzut budynku istniejgcego opisany jest na planie nierbwnoramiennego krzyza i
przykryty jest stropodachem. Wykonczenie zewnetrzne budynku stanowi tynk.

Planuje sie zachowa¢ czesciowo bryte budynku istniejgcego i rozbudowa¢ go w
kierunku potudniowym i wschodnim. Projektuje sie 4-kondygnacyjng rozbudowe
przykrytg stropodachem. Patio w czesci rozbudowy w formie stropodachu zielonego
poro$nietego zielenig niskopienng. Elewacje nowej i starej czesci szkoty ujednolica sie
i wykancza tynkiem w kolorze biatym i szarym na ostatniej kondygnacji — kottowni.
Wejscia od strony pétnocnej i potudniowej podkresla sie wysokimi na wysokosc
kondygnacji parteru przeszkleniami oraz kolorem (np. zO6ttym i czarnym). Przy
wejsciach nalezy umie$ci¢ nazwe szkoty.

Klatke schodowg oraz korytarz na pietrze przy patio wykancza sie przeszklong
elewacjg, ktéra ma na celu nadac¢ lekkosci ostatniej kondygnacji oraz wpusci¢ do
wnetrza duzo Swiatta dziennego. Stanowi ona takze dominante wertykalng dla
projektowanej bryty budynku.

Rozbudowa bedzie tgczyta czes$¢ istniejaca z projektowang halg sportows.

Hala bedzie usytuowana swoim dtuzszym bokiem pod katem ok. 20 st. do istniejgcego
budynku szkoty, tak, by jej krotsze boki nawigzaty do linii granicy z dziatkami
drogowymi na potnocy i potudniu. Kgt pomiedzy halg a budynkiem szkoty tworzy na
pietrze przedpole dla stworzenia zewnetrznego patio oraz zapewnia odpowiednie
doswietlenie sal lekcyjnych. Zachowuje sie minimalng odlegtos¢ budynku od granicy
dziatek drogowych réwng 6m wg projektu uchwaty w sprawie ustalenia miejscowego
planu dla tego terenu.

Hale sportowg opisano na planie prostokgta i przykryto dachem ptaskim
dwuspadowym o kacie nachylenia 5 st. Wykonczenie hali stanowi wentylowana
elewacja wykonczona kasetonami lub ptytami elewacyjnymi np. z blachy aluminiowe;j
lub stalowej. Kolor elewacji hali sportowej — szary lub antracytowy.

12



STADIUM: ZAMAWIAJACY: OBIEKT: Projektant:

. Gmina Trzemeszno Szkota Podstawowa mgr inz. arch. Maciej Smok
PrerGm‘funkCJonOIno Ul. Gen. Henryka Dgbrowskiego 2 pl. Michata Koscieszy- Nr upr: 59/DSOKK/2014
- uzytkowy 62-240 Trzemeszno Kosmowskiego 5 tel. 604148668

62-240 Trzemeszno

Propozycje rozwigzan dla bryty budynku i jego elewacji zewnetrznych, ukazujg rys. nr
A01, A02, A08 w zat. nr 3. tj. koncepciji architektoniczne;.

UWAGA: Rozwigzania projektowe, znajdujace sie na zatgczonych do PFU rysunkach,
stanowig wylacznie propozycje. Wszelkie rozwigzania projektowe wygladu
zewnetrznego budynku muszg by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w Planie
Miejscowym oraz nalezy je uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.1.3.3 Dostepnosé¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Budynek powinien by¢ w catosci dostepny dla os6b niepetnosprawnych. Do budynku
przewiduje sie wejscia, na poziom parteru tj. gtdbwne (od strony pl. Koscieszy-
Kosmowskiego), tylne (od strony ul. Wiosny Ludow), boczne (obecne wejscie gtéwne
do budynku), oraz wejscie na poziom -0,5 tj. poziom hali sportowej, ktére nalezy
dostosowa¢ do uzytku oséb niepetnosprawnych poprzez zniwelowanie rdznic w
poziomach terenu przed budynkiem Ilub zastosowanie ramp zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami ergonomii.

Z poziomu parteru i hali sportowej, dostep do reszty kondygnacji umozliwi planowany
dzwig osobowy o wymiarach min. kabiny réwnych 1,1 na 1,4m, i przystosowany do
uzytku przez osoby niepetnosprawne. Wysokos¢ progdw w obiekcie nie moze
przekracza¢ 2cm. Szerokos¢ wszystkich dojs¢, korytarzy i drzwi a takze wielkosci
pomieszczen muszg umozliwia¢ manewrowanie wbozkiem inwalidzkim.

Dodatkowo na kondygnacjach -1, 0 i 1 (poziom 1., 3. i 4) nalezy przystosowac¢ min. 1
toalete dla osob niepetnosprawnych, w szczegolnosci poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich. Pomieszczenia te powinny mie¢ przestrzenh wolng o wym. min. 1,5m na
1,5m i by¢é wyposazone w niezbedne pochwyty przy ustepach i umywalce oraz w
uchylne lustro z uchwytem.

Dla os6b niepetnosprawnych nalezy przewidzie¢ miejsca na poziomie kazdej
kondygnacji. Ewakuacje niepetnosprawnych ze wszystkich pozioméw przewiduje sie
za pomocg dzwigdw przystosowanych do celéw ratowniczych.

Na parkingu nalezy przewidzie¢ miejsca postojowe dla pojazdéw o0so6b
niepetnosprawnych w ilosci min. 4 miejsca o wym. 3,6 x 5 m.

2.1.3.4 Technologia planowanego budynku

a) Przeznaczenie obiektu:
- kompleksowy dostep do edukacji na poziomie szkoty podstawowej;
- dostep do wydarzen sportowych w ramach dziatalnosci szkoty podstawowej;
- dostep do wydarzen sportowych spoza dziatalnosci szkoty podstawowej w
ramach wynajmowania / uzyczania Gminie lub innym podmiotom hali sportowe;j
po godzinach pracy szkoty;
- kompleksowy dostep uczniow do aktywnego uczestnictwa w zajeciach
sportowych w ramach dziatalno$ci szkoty podstawowej;
- dostep do aktywnego uczestnictwa w zajeciach sportowych spoza dziatalnosci
szkoty podstawowej w ramach wynajmowania / uzyczania Gminie lub innym
podmiotom hali sportowej po godzinach pracy szkoty.
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b) W cellu podniesienia jakosci:
- rozszerzenie mozliwos$ci przez powiekszenie metrazu pomieszczen;
- rozszerzenie mozliwosci poprzez zwiekszenie ilosci pomieszczen np. klas
lekcyjnych,  pokoi  biurowych, pomieszczen  higieniczno—sanitarnych,
pedagogicznych, magazynowych;
- rozszerzenie mozliwosci poprzez powigkszenie przestrzeni dla ucznidow do
przebywania w czasie przerw miedzy lekcjami;
- zapewnienie wiasnego, lokalnego zrédta zasilania budynku w celach
grzewczych;
- rozszerzenie mozliwosci poprzez budowe hali sportowej wraz z malg
widownig, zapleczem higieniczno-sanitarnym i magazynowym;
- rozszerzenie mozliwosci poprzez zmiany w zagospodarowaniu terenu —
stworzenie utwardzonego boiska sportowego, biezni i skoczni do skoku w dal,
nowego parkingu na 43 miejsca parkingowe oraz miejsca dla odpoczynku
ucznidow na zewnatrz w czasie przerw;
- podniesienie prestizu szkoty poprzez stworzenie nowego, reprezentacyjnego
wejscia glbwnego wraz z zagospodarowaniem terenu przed tym wejsciem
(zielen, mata architektura, oswietlenie zewnetrzne);
- przystosowanie obiektu dla potrzeb os6b niepetnosprawnych;
- dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepisbw m.in. z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie oraz bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkotach i placéwkach, a takze do zasad ergonomii i sztuki projektowania;
- zmiana powierzchni i uktadu funkcjonalnego pomieszczen celem zgrupowania
ich wg petnionej funkcji, wytycznych Zamawiajgcego oraz obowigzujgcych
przepiséw i zasad ergonomii.

c) Zakup sprzetu i wyposazenia po stronie podmiotu zewnetrznego.

2.1.3.5 Zagospodarowanie terenu

Budynek posiada istniejacy zjazd i wejscie z pl. Koscieszy-Kosmowskiego, a takze ma
zapewnione utwardzone dojscie i dojazd. Wprowadza sie zmiane w dojezdzie i
dojsciach do budynku. Projektuje sie nowe, gtbwne wejscie na teren szkoty od strony
pbétnocnej, przesuniete w kierunku zachodnim wzgledem istniejgcego. Dodatkowe
wejscia na teren szkoty zlokalizowano od strony potudniowej — prowadzgce od ul.
Wiosny Ludéw oraz poétnocno-zachodniej — prowadzace od projektowanego parkingu
na dziatce nr 158/1. Wjazd na teren szkoty przeniesiony zostat na potudnie i
poprowadzono go z ul. Wiosny Ludéw. W sumie zaprojektowano dwa wjazdy od ul.
Wiosny Luddéw, zapewniajgc tym samym przejazd dla ekip pozarowych — stworzono
droge pozarowg od strony diuzszego boku budynku, znajdujgcego sie po potudniowej
stronie budynku.

Projektujgc rozbudowe budynku szkoty wraz z halg sportowg, zachowano minimalng
odlegtos¢ budynku od granicy dziatek drogowych réwng 6m wg projektu uchwaty w
sprawie ustalenia miejscowego planu dla tego terenu.

Na potrzeby szkoty oraz hali sportowej przewiduje sie w sumie 43 miejsca postojowe
na samochody osobowe, w tym 4 miejsca parkingowe dla os6b niepetnosprawnych,
zlokalizowane bezposrednio przy wejsciu tylnym do budynku (od str. potudniowej) oraz
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10 miejsc parkingowych wzdtuz potudniowej granicy dziatki z dziatkg drogowg (ul.
Wiosny Ludéw). Pozostate zapotrzebowanie na miejsca parkingowe zapewnione
zostanie na dziatce nr 158/1 w zachodniej czesci inwestycji, gdzie planuje sie budowe
parkingu na 29. miejsc na samochody osobowe. Miejsca te bedg zlokalizowane poza
terenem szkoty, jednakze beda one przeznaczone dla uzytkownikéw szkoty i hali
sportowej oraz beda z nimi powigzane komunikacyjnie utwardzonym dojsciem.

Na dz. 158/2 planuje sie budowe nowego boiska zewnetrznego. Obecne boisko
przeznacza sie do rozbiorki. Celem jest powstanie boiska o wym. 22 x 42 m do gry w
pitke nozng oraz innych gier zespotowych, okrgzajgcej go biezni o min. 3 torach i dt.
minimalnej 150m oraz biezni min. 5 torowej o dt. 60m, a takze wygospodarowanie
miejsca dla skoczni do skoku w dal.

Teren objety inwestycjg charakteryzuje sie réznicami w poziomie terenu w granicy do
5,0m, dlatego nalzy wykonaé¢ niwelacje terenu, a miedzy powstatymi réznicami w
terenie zapewnic¢ schody zewnetrzne i rampy dla niepetnosprawnych.

Zaktada sie rowniez projekt nowych utwardzen, terenéw zielonych, ogrodzenia oraz
obiektow matej architektury.

Nalezy przewidzie¢ projekt systemu odwadniania powierzchni utwardzonych, w tym
parkingbw - konieczno$¢ zapewnienia separatora ropopochodnych, oraz projekt
os$wietlenia zewnetrznego wokét budynku (oswietlenie zewnetrzne dla budynku, dojsc¢ i
dojazdéw do budynku, parkingbw oraz dla boiska zewnetrznego wraz z innymi
elementami zagospodarowania terenu stuzgcym wykonywaniu sportu).

Nalezy zwiekszy¢é moc lub wydajnosé istniejacych przytgczy do budynku lub
poprowadzi¢ nowe przytgcza w uzgodnieniu z gestorami sieci dla przytaczy:

- elektroenergetycznego,

- wodociggowego,

- kanalizacji sanitarnej,

- telekomunikacyjnego.

Nowe przytacza jakie muszg zosta¢ zapewnione dla planowanej inwestyciji to:
- przytgcze gazowe,
- przytgcze kanalizacji deszczowej / lub zbiornik retencyjny.

UWAGA: Projektowane zagospodarowanie terenu, znajdujgce sie w zat. nr 2, stanowi
wylacznie propozycje. Wszelkie rozwigzania projektowe muszg byC zgodne z
miejscowym planem oraz uzgodnione z rzeczoznawca ds. Sanepidu, BHP i PPOZ.

2.2 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do
przedmiotu zamowienia.

Wymaga sie od Wykonawcy ujecia w ofercie i wykonania nastepujgcych elementéw
zamoéwienia:

= wykonanie dokumentacji projektowej;

= wykonanie robét budowlanych, opisanych w niniejszym programie, na podstawie
sporzadzonej i uzgodnionej z Inwestorem dokumentacji projektowej;

» uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
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Wszystkie realizowane prace w ramach zaméwienia, w tym dokumentacja projektowa,
wykonywane roboty, wykorzystywane materiaty, dostarczane urzgadzenia, winny by¢
zgodne z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia.

Wykonawca, skfadajacy oferte, powinien uwzgledni¢ w swojej cenie rowniez
dodatkowe elementy budowlane, wynikajgce z doswiadczenia i wiedzy Wykonawcy,
takie jak: elementy instalacji i wyposazenia oraz prace, ktére nie zostaty
wyszczegdblnione w nn. programie funkcjonalno-uzytkowym, a sg wazne i niezbedne
dla zapewnienia prawidtowego funkcjonowania budynku szkoty podstawowej, hali
sportowej i zewnetrznego boiska sportowego, oraz dla sprawnosci urzgdzen i
spetnienia warunkow gwaranciji.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniajg
Wykonawcow z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i
uwzglednienia innych, nieopisanych w nn. programie funkcjonalno-uzytkowym
uwarunkowan.

Przyjete przez Wykonawce w ofercie rozwigzania powinny gwarantowac¢ osiggniecie
celu, jakim jest prawidtowe funkcjonowanie budynku w zakresie przebudowy,
rozbudowy oraz cato$ci.

2.2.1 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej.

2.2.1.1 Wymagania ogéine
a) Opracowanie projektowe winno obejmowac caty zakres realizowanego zadania.

b) Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

¢) Dokumentacje projektowg i opracowania towarzyszgce nalezy opracowac zgodnie z
odpowiednimi, obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, w tym m.in.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 z p6zn. zm.);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. 2013 poz.1129 z p6zn. zm.);

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012 p0oz.462 z p6zn. zm.);

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2015 poz. 1422, z pézn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 169
poz. 1650, z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2006 nr 80 poz. 563);
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych (Dz. U.
2009 nr 124 poz. 1030);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120 poz. 1126);

- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i
placowkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69 z p6zn. zm.);

- inne obowigzujgce przepisy prawa;

- obowigzujgce normy;

d) Dokumentacja projektowa i opracowania towarzyszgce powinny byé opracowane
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi Zamawiajgcego i
potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

e) Dokumentacja projektowa przekazana powinna by¢ Zamawiajgcemu w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie plikéw zrédtowych: .pdf, .doc, .xls,
.dwg, .ath i innych uzgodnionych z Zamawiajgcym, przeznaczonych do edycji. Wersja
papierowa dokumentacji projektowej powinna by¢é oprawiona w  sposob
uniemozliwiajgcy dekompletacje, a wszystkie strony w kazdym tomie powinny by¢
ponumerowane. Wersje papierowg projektu wykonawczego nalezy oprawic¢ réwniez w
segregatory w ilosci dwbch egzemplarzy.

f) Do dokumentacji projektowej Wykonawca dotgczy oswiadczenie projektanta o
kompletnosci dokumentaciji i wykonaniu jej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami.

2.2.1.2 Zawartos¢ dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa wielobranzowa na wykonanie zadania inwestycyjnego:
Rozbudowy szkoty o hale sportowg oraz pomieszczenia edukacyjne wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng, parkingami i boiskiem zewnetrznym oraz przebudowg czesci
istniejgcej, powinna sktadac¢ sie w szczegélnosci z:

a) projektu budowlanego wielobranzowego tj. projektu zagospodarowania terenu oraz
projektu architektoniczno-budowlanego wraz ze scenariuszem rozwoju zdarzen w
trakcie pozaru i informacja, dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

b) projektu wykonawczego wielobranzowego;

d) projektu technologii i wyposazenia;

e) projektu wykonczenia wnetrz;

f) przedmiaréw robot, kosztoryséw inwestorskich, zbiorczych zestawien kosztéw
(ZZK);

g) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR);

h) dokumentacji powykonawczej: powykonawcze opracowania budowlane i
instalacyjne;

i) wykonania oceny charakterystyki energetycznej w formie Swiadectwa
charakterystyki energetycznej;
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Badania i analizy uzupetniajgce, ekspertyzy.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac, zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania,
otrzymane od Zamawiajgcego, w stosunku do aktualnie obowigzujgcego stanu
prawnego. W razie potrzeby wykona na wtasny koszt badania i analizy, ktére uzna za
niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej. Wykonawca zleci w
ramach Kontraktu opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony
przeciwpozarowej dla budynku. Wykonawca bedzie zobowigzany uwzgledni¢
wskazania ekspertyzy technicznej przy realizacji zadania inwestycyjnego, w
niezbednym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do wykonania innych opracowan, o ktérych
koniecznosci wykonania stanowig aktualnie obowigzujgce przepisy prawa — stosownie
do potrzeb, w tym miedzy innymi:

- sporzadzenia mapy do celédw projektowych w skali 1:500 w obszarze
zainwestowania.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania opinie,
uzgodnienia, sprawdzenia, pozwolenia i decyzje administracyjne, wraz z pozwoleniem
na budowe i pozwoleniem na uzytkowanie, w zakresie wynikajgcym z przepiséw.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca uzgodnit dokumentacje projektowg (projekt
budowlany wielobranzowy i wykonawczy wielobranzowy) z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczeh przeciwpozarowych, ds. higienicznosanitarnych i ds. bezpieczehstwa i
higieny pracy.

Dokumentacje nalezy opracowaé w nastepujgcych ilosciach egzemplarzy:

1 Projekt budowlany wielobranzowy 5 .pdf, .dwg, .doc,

3 Projekt wykonawczy wielobranzowy 7 .pdf, .dwg, .doc,

4 Projekt technologii i wyposazenia 4 .pdf, .dwg, .doc,

5 Projekt wykonczenia wnetrz 4 .pdf, .dwg, .doc,

6 Przedmiary robét 2 .pdf, .ath,

7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych 2 .pdf, .doc,
8 Kosztorysy inwestorskie 2 .pdf, .ath,

9 Zbiorcze zestawienie kosztéw (ZZK) 2 .pdf, .xls,

Projekt budowlany

Projekt budowlany, stanowigcy podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na
budowe, powinien zostaé opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujgcej ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r., z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. 2017 poz. 1332 z pdzn. zm.) i Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.462 z p6zn.
zm.)

Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy nalezy opracowa¢ z bardzo duzym uszczego6towieniem
rozwigzan, jednoznacznym okresleniem parametréw technicznych projektowanych
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materiatdw i urzadzen oraz sposobu wykonania, w sposéb umozliwiajgcy obmiarowg
wycene robo6t. Dokumentacja powinna zosta¢ opracowana w oparciu o projekt
budowlany oraz warunki zawarte w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach.
Rozwigzania ujete w projekcie wykonawczym nie powinny naruszac¢ ustalen zawartych
w projekcie budowlanym, ktéry uzyskat pozwolenie na budowe, a jedynie je
uszczegodtawiaé. Dokumentacja powinna zawierac:

f) optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz wszystkie
niezbedne zestawienia, rysunki szczegétow i detali z doktadnym opisem i podaniem
wszystkich niezbednych parametréw, pozwalajgcych na identyfikacje materiatow
i urzgdzen, kolorystyki i jakosci wykonczenia, a takze ich umiejscowienia i sposobu
montazu;

g) rodzaj i ilo$¢ odpaddw powstatych w zwigzku z realizacjg robdt oraz sposoéb ich
wykorzystania/utylizaciji;

h) informacje na temat zagrozen wystepujgcych w trakcie prowadzenia robdt oraz
wytyczne do planu BIOZ;

Projekt technologii i wyposazenia

Projekt technologii i wyposazenia powinien obejmowac:

- opis

- specyfikacje poszczegblinych elementéw wyposazenia

- zestawienia poszczegélnych elementéw wyposazenia

- rysunki mebli projektowanych indywidualnie (w zaleznosci od potrzeb)

- rysunki poszczegélnych kondygnacji, przedstawiajgce cato$¢ wyposazenia z
rozroznieniem Kkolorystycznym wyposazenia ruchomego i wbudowanego, urzgdzen
wymagajacych podtgczenia do wtasciwych mediow.

Opracowanie podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego / Uzytkownika. Wykaz
wyposazenia dla poszczegdlnych pomieszczen nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji. Wyposazenie obiektu nie stanowi przedmiotu zamdwienia, projekt
technologii wydaje sie jednak niezbedny do prawidtowego rozmieszczenia np.
punktow poboroéw mediow.

2.2.1.3 Dodatkowe uwarunkowania inwestorskie dotyczace dokumentacji
projektowej

a) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przeprowadzat z Zamawiajgcym
konsultacje i uzgodnienia, dotyczgce istotnych rozwigzan i technologii, na kazdym
etapie prac projektowych. Wykonawca jest zobowigzany przedktada¢ Zamawiajgcemu
/ Uzytkownikowi dokumentacje projektowg do zatwierdzenia, a w przypadku, gdy
dokumentacja ta wymaga weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnienia przez
odpowiednie wiadze, dokumentacja ta zostanie przediozona Zamawiajgcemu /
Uzytkownikowi po ich uzyskaniu.

b) Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie wszelkie koszty zwigzane z
nadzorami, uzyskaniem opinii i sporzadzeniem dokumentaciji, wymaganych przez
gestoréw sieci.

c) Przedstawione w programie funkcjonalno-uzytkowym wytyczne sg materiatem
wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporzgadzenia wtasnych opracowan i
wykonania zadania inwestycyjnego. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikaciji
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podanych wymagan, poprzez wykonanie wiasnych obliczen technologicznych
i konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sktad Kontraktu. W przypadku
wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach przedstawionych przez Zamawiajgcego, a
opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia.

d) Parametry powierzchniowe przedstawione w programie funkcjonalno-uzytkowym sg
wytycznymi do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego. Ostateczne
wielkosci zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i projektu wykonawczego).

2.2.2 Przygotowanie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.
Bezwarunkowo nalezy przestrzega¢ zachowania minimalnych odlegtosci od budowli
podziemnych podczas ustawiania maszyn budowlanych, transportu kotowego,
sktadowania materiatow itp.
Zobowigzuje sie Wykonawce do utrzymywania w nalezytym stanie technicznym
i porzadku, drég dojazdowych do, i na placu budowy. W przypadku uszkodzenia drog
dojazdowych, Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia i doprowadzenia do stanu
nie gorszego niz pierwotny.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

2.2.3 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu.

WYMAGANIA OGOLNE

a) Parking dla samochoddw osobowych na 29 miejsc o min. wym. 2,5 m x 5 m.

b) Parking bezposrednio przy szkole dla samochoddéw osobowych na 10 miejsc o
min. wym. 2,5 x 5 m.

c) Parking bezposrednio przy szkole dla samochodéw osobowych z
przeznaczeniem dla os. niepetnosprawnych na 4 miejsca o min. wym. 3,6 x 5m.

d) Droga pozarowa od potudniowej strony budynku wraz z dwoma wjazdami od
strony ul. Wiosny Ludéw.

e) Niwelacje w poziomach terenu m.in. przy wejsciach do budynku lub
zastosowanie  schodéw  zewnetrznych wraz z  pochylniami  dla
niepetnosprawnych.

f) Rozbiorke istniejgcych nawierzchni i budowe nowych utwardzen. Nawierzchnia
drdg, dojs¢ i boisk powinna by¢ rowna.

g) Szlaki komunikacyjne wychodzgce poza teren szkoty i placéwki nalezy
zabezpieczy¢ w sposéb uniemozliwiajgcy bezposrednie wyjscie na jezdnie. W
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miare mozliwosci szlaki komunikacyjne kierowa¢ na ulice o najmniejszym
natezeniu ruchu.

Projekt zieleni niskiej i wysokiej z uwzglednieniem matej architektury (fawki itp.).
Wykonanie drenazu opaskowego co najmniej dla czesci podziemnej budynku.
Zagospodarowanie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych
i dachéw (w tym nalezy uwzgledni¢ instalacje wyposazong w osadnik
ropopochodnych).

Nowe ogrodzenie terenu szkoty — teren szkoty powinien by¢ ogrodzony i
zabezpieczony przed dostepem o0s6b niepowotanych Ogrodzenia nie moze
stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i zwierzat. Nie wolno na nim
umieszczacé na wysokosci mniejszej niz 1,8 m, ostro zakonczonych elementow,
drutu kolczastego, ttuczonego szkia oraz innych podobnych wyrobow i
materiatow. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogg otwiera¢ sie na zewnatrz
dziatki i mie¢ progow utrudniajgcych wjazd oséb niepetnosprawnych na
wbzkach inwalidzkich. Szerokosé bramy wjazdowej powinna wynosi¢ w swietle
co najmniej 2,5 m, a szerokosc¢ furtki powinna by¢ nie mniejsza niz 1 m (na
drodze pozarowej szerokosci te regulujg przepisy odrebne dotyczgce ochrony
przeciwpozarowej).

Instalacje oswietlenia zewnetrznego, uwzgledniajgcg budynek szkoty i hali
sportowej, a takze boisko zewnetrzne, parkingi oraz dojscia i dojazdy.

m) Budowe utwardzonego placu przed gtébwnym wejsciem do szkoty od strony

s)

)

pbétnocnej z elementami zieleni i matej architektury o funkcji reprezentacyjnej i
rekreacyjne;.

Budowe boiska zewnetrznego o wym. 22 x 42 m i okalajgcej go biezni min. 3-
torowej na min. 150m, biezni min. 5-torowej na 60m oraz skoczni do skoku w
dal odpowiedni przygotowane do prowadzenia zaje¢ sportowych.
Poprowadzenie przytgcza gazu do projektowanego budynku.

Poprowadzenia przytagcza kanalizacji deszczowej — w przypadku braku takiej
mozliwosci nalezy zapewni¢ inny sposéb dla odprowadzenia wéd opadowych i
roztopowych np. poprzez budowe zbiornika retencyjnego.

Przebudowe istniejgcych przytgczy lub poprowadzenie nowych dla instalacji
elektroenergetycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjne;j.
Przeznaczenie min. 20% powierzchni na zielen nisko- i wysokopienna.
Wyznaczenie miejsca do gromadzenia odpaddw statych.

Przesadzenia czesci roslinnosci istniejgcej lub uzgodnienie wycinki krzewdw lub
drzew z Burmistrzem Trzemeszna.

2.2.4 Wymagania dotyczace boiska zewnetrznego

>

BIEZNIA OKREZNA MIN. 3 TOROWA O DEUGOSCI 150 - 200 M

Zatozenia:

promien tuku: 15 m — 20 m, zalecany 18,00 m

szeroko$é torow 1,22 m + 0,01 m,

nachylenie poprzeczne biezni — 0,8 — 1,0% (w kierunku ptyty boiska),
nachylenie podtuzne biezni 0,1% (na odcinkach 25 m),

1 m strefa bezpieczehstwa (wewnatrz i na zewnatrz biezni okreznej, w ktérej nie
moga znajdowac sie zadne elementy state np. stupki ogrodzenia, lampy
oswietleniowe itp. oraz odkryte elementy wykonane z betonu, na ktorych
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upadek stwarza niebezpieczenstwo kontuzji zawodnika — muszg by¢ one
pokryte specjalnymi naktadkami gumowymi np. typu ACO lub przynajmniej
nawierzchnig syntetyczna,

meta na koncu prostej / poczatku tuku — wirazu

> BIEZNIA PROSTA MIN. 5 TOROWA
Zatozenia:

bieznia ma by¢ przedtuzeniem odcinka prostego biezni okreznej o dtugosci 80
m (60 m plus wybiegi);

80 m — 3 m przed linig startu + 60 m dystans biegu + 17 m wybieg
szerokos¢ toréw 1,22 m +0,01m,

nachylenie poprzeczne biezni — 0,8 — 1,0% (w kierunku ptyty boiska),
nachylenie podtuzne biezni 0,1% (na odcinkach 25 m),

1 m strefa bezpieczenstwa po obydwdch stronach biezni prostej, w ktérej nie
moga znajdowac sie zadne elementy state np. stupki ogrodzenia, lampy
oswietleniowe itp. oraz odkryte elementy wykonane z betonu, na ktérych
upadek stwarza niebezpieczenstwo kontuzji zawodnika — muszg by¢ one
pokryte specjalnymi naktadkami gumowymi np. typu ACO lub przynajmniej
nawierzchnig syntetyczna,

meta, w miare mozliwosci, wspdlna z metg dla okreznej - na koncu prostej /
poczatku tuku — wirazu.

> BOISKO WEWNATRZ BIEZNI
Zatozenia:

>

wraz z bramkami do gry w pitke nozng

wymiary ptyty boiska wewnatrz biezni 22 x 42 m z 1 m trawiastg strefg
bezpieczenstwa na zewnatrz wszystkich linii boiska

bramki mozliwe tylko w zakolu

nawierzchnia boiska - trawiasta

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL (plus ewentualnie dodatkowa belka do
trojskoku)

Zatozenia:

usytuowana w zakolu lub na przedtuzeniu biezni prostej (zeskocznia za strefg
wyhamowania) albo na zewnatrz, wzdtuz biezni prostej (zalecane);

rozbieg dla skoku w dal — dtugos¢ min. 30 m (do belki do odbicia), zalecana
dtugos¢ 40 m; w przypadku zamontowania belki do trojskoku dtugosé¢ rozbiegu
min. 30 m do belki do tr6jskoku,

szeroko$¢ 1,22 m + 0,01 m (linie malowane na zewnatrz),

nachylenie poprzeczne rozbiegu — 0,8 — 1,0% (w kierunku odwodnienia),
nachylenie podtuzne rozbiegu do 0,1% (w kierunku biegu zawodnika),
nawierzchnia rozbiegu jak dla biezni,

belka do odbicia wykonana z drewna lub innego sztywnego materiatu — dtugosé
1,22 m £ 0,01 m, szeroko$¢ 200 mm + 2 mm i grubos$ci nie wiekszej niz 100
mm, usytuowana w odlegto$ci min. 1 m od zeskoczni (zalecane 2 m), belka do
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odbicia w tréjskoku zamontowana w odlegtosci min. 9 m od zeskoczni
(zalecane 11 m)

listwa z wkitadkg plastelinowg o szerokosci 100 mm + 2 mm i dtugosci 1,22 m +
0,01 m z drewna lub innego sztywnego materiatu,

zeskocznia (piaskownica) dla skoczni jednosciezkowej - minimalna szeroko$é
2,75 m (miedzy wewnetrznymi krawedziami obudowy zakonczonej od gory
gumowymi naktadkami np. typu ACO), maksymalna 3,00 m, piasek w zeskoczni
gtebokosci min. 30 cm, diugo$¢ zeskoczni minimum 7,00 m (przy belce
usytuowanej w odlegtosci 2 m od zeskoczni) — zalecane 8,00 m

wszystkie elementy skoczni (rozbiegu, zeskoczni) muszg znajdowac sie, co
najmniej 1 m (zalecane 2 m) od biezni i innych urzadzen dla zapewnienia
bezpieczenstwa trenujgcym zawodnikom, w 1 m strefie bezpieczenhstwa
mozliwe jest tylko instalowanie tzw. tapaczy piasku, wykonanych z gumy lub
plastiku.

2.2.5 Wymagania dotyczace architektury

a)

Budynek powinien zosta¢ zaprojektowany, rozbudowany i przebudowany przy
uzyciu materiatbw budowlanych i wykonczeniowych, zapewniajgcych
uzytkowanie pomieszczen w sposob bezpieczny, zgodny z okreslong funkcjg
oraz wymaganiami stawianymi przez normy i przepisy prawa polskiego.

Nalezy wykona¢ przebudowe i rozbudowe budynku szkoty, spetniajgca
zatozenia funkcjonalne niniejszego PFU.

Wymagana jest nowoczesna architektura podkreslajgca funkcje obiektu,
pasujaca do warunkow terenowych i otoczenia.

Koszty realizacji zwigzane z architekturg powinny by¢ optymalne i uzasadnione.
Projektant, moze zmieni¢ wskazane materiaty, jesli bedzie to korzystne dla
Obiektu. Kazdorazowo musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego.

Wymaga sie budowy hali sportowej potgczonej komunikacyjnie zabudowanymi i
ogrzewanymi przejsciami z budynkiem szkoty, spetniajgcg zatozenia
funkcjonalne niniejszego PFU.

Nalezy wykonac termomodernizacje istniejgcych elewacji i dachu.

Zaleca sie wymiane stolarki okiennej i drzwiowej ze wzgledu na wysoki
wspotczynnik przenikania ciepta. Stolarka zewnetrzna - systemy aluminiowe lub
PCV, min. dwukomorowe, termoizolacyjne z przeszkleniami niskoemisyjnymi.
Wspotczynnik dla catosci powierzchni przegrdéd przeszklonych Uw(max) < 1,1
W/m?K. Szklenie bezpieczne o podwyzszonej wytrzymatosci, okucia
odpowiedniej klasy (B,C). Parapety i obrobki blacharskie przegrod -
aluminiowe.

Swietliki dachowe systemowe - aluminiowe. Wspbtczynnik dla catosci
powierzchni éwietlika Uw(max) < 1,1 W/m2K.

Nalezy dostosowac¢ budynek dla uzytku os. niepetnosprawnych (wg dziatu
2.1.3.3. Dostepnosc¢ obiektu dla 0séb niepetnosprawnych).

Nalezy zamontowac¢ dzwig osobowy z przeznaczeniem do uzytku i ewakuaciji
0S. niepetnosprawnych.

Nalezy stosowa¢ materialy elewacyjne wysokiej jakosci, zapewniajgce
obiektowi zaréwno odpowiedni wyglad podkreslajgcy range obiektu, jak i trwate,
odporne na starzenie sie pod wptywem dziatania czynnikdw atmosferycznych.
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l) Nalezy ujednolici¢ / dopasowaé kolorystycznie elewacje czesci nowej i
istniejgcej budynku.

m) Wykonczenie scian zewnetrznych czedci starej i nowej szkoty w technologii
Sciany dwuwarstwowej wykonczonej tynkiem - cienkowarstwowe tynki
strukturalne silikatowe lub silikonowo - zywiczne barwione w masie,
wzmocnione w strefie parteru. Sciany zewnetrzne petne — murowane lub
zelbetowe, monolityczne ocieplane wetng mineralng lub styropianem, z
bezwzglednym uzyciem normowych i systemowych rozwigzan montazowych;
wspoétczynnik dla $cian zewnetrznych petnych U(max) < 0,20W/m3K.
Wypetnienia z pustakéw ceramicznych termoizolacyjnych lub innych elementow
masywnych ocieplanych wethg mineralng lub styropianem, witasciwie
izolowanych, z bezwzglednym uzyciem systemowych rozwigzan montazowych;
wspotczynnik dla wypetnien zewnetrznych petnych U(max) < 0,20 W/m2K.

n) Wykonczenie s$cian zewnetrznych hali sportowej - oktadziny w systemie
wentylowanej powtoki kurtynowej lub ptyt warstwowych ze szlachetnych
materiatow, np. blacha tytanowo — cynkowa, kamien, drewno, aluminium lub
stal, dopuszcza sie perforacje. Wspbiczynnik dla wykonczenia $cian
zewnetrznych hali U(max) < 0,20 W/m?K.

0) Nalezy przewidzie¢ nowe kondygnacje uzytkowe.

p) Nalezy przewidzie¢ budowe nowych schodéw wewnetrznych.

q) Nalezy przewidzie¢ budowe zielonego stropodachu uzytkowego.

r) Zaleca sie stosowanie duzych przeszklen na wysokosé kondygnacji.

s) Wszystkie obrdbki i opierzenia blacharskie winny by¢é wykonane z blach
wykonczeniowych cynkowanych ogniowo lub tytanowo - cynkowych. tgczenie
blach na ragbek stojacy (bez uzywania tacznikéw), zakonczenia wyoblone.
Niedopuszczalne wykanczanie blachy "na ostro" i montaz bezposrednio przez
blache do przegréd.

t) Potacie dachowe - system izolacji cieplnej i wodochronnej ztozony z powtok
paroizolacyjnych, wetny mineralnej / styropianu oraz elementéw krycia
wierzchniego, z systemem odwodnienia podcisnieniowego w odpowiedniej
klasie, wspotczynnik dla stropodachéw U (max) < 0,18W/m2K. Nad halg nalezy
stosowac lekkie przekrycia.

u) lzolacje - sciany i dno pomieszczen podpiwniczenia izolowaé przeciw wodzie
gruntowej, z zastosowaniem izolacji powtokowej bitumicznej, poza powyzszym
stosowac beton o stopniu wodoszczelnosci W8.

UWAGA:

Rozwigzania projektowe, bedgce wytycznymi dla architektury obiektu przedstawione
zostaly na zatgcznikach nr 2. i 3. do niniejszego opracowania. Rozwigzania te
stanowig jedynie propozycje, dlatego nalezy je uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds.
Sanepidu, BHP i PPOZ oraz Zamawiajgcym, a takze zweryfikowaé z obowigzujgcym
dla tego terenu planem miejscowym. Na dzien opracowywania niniejszego PFU
Opracowujgcy dysponowat jedynie projektem uchwaty, dlatego przyjete w PFU
zatazenia nalezy zweryfikowac¢ z ostateczng wersjg Planu Miejscowego.
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2.2.6 Wymagania dotyczace konstrukcji.

a)
b)

c)

Nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do Oceny Stanu Technicznego Ilub
Ekspertyzy Budowlane;.

Wymaga sie wykonania badan geologicznych terenu oraz odwiertow w celu
sprawdzenia warunkéw gruntowych w miejscach posadowienia Obiektu.
Konstrukcja budynku ma spetnia¢c wszystkie wymagania stawiane przez
obowigzujgce normy i przepisy budowlane. Konstrukcja obiektu ma zapewnic:

- tatwos¢ i prostote w utrzymaniu czystosci;

- dtugi okres eksploatacji bez koniecznosci dokonywania konserwacji i uzupetniania
powtok antykorozyjnych;

- wkasciwe warunki eksploatacji urzgdzen zwigzanych z utrzymaniem wtasciwego
mikroklimatu w obiekcie.

d)

e)

f)

Budynek nalezy rozdzieli¢ dylatacjami lub stosowac inne zabiegi, tak, by nie
byto koniecznosci stosowania dodatkowego zbrojenia przeciwdziatajgcemu
skurczowi elementéw zelbetowych.

Posadowienie budynku zgodnie z wynikami badan geologicznych.

Uktad konstrukcyjny czesci rozbudowy szkoty - nalezy stosowac rozwigzania
konstrukcyjne pozwalajgce na fatwg zmiane uktadéw funkcjonalnych
pomieszczen, bez dokonywania powaznych zmian w konstrukcji obiektu.
Zaleca sie stosowanie zelbetowych stropéw monolitycznych wspartych na
uktadach ramowych, $ciennych lub Zzelbetowych. Stropy majg umozliwiac¢
swobodne murowanie na nich $cian dziatowych z ceramicznych materiatéw lub
silikatowych.

Uktad konstrukcyjny pomieszczenia hali sportowej - dla przekry¢ o znacznych
rozpietosciach zaleca sie stosowaé ukifady kratownicowe 2z materiatow
zapewniajgcych wysokg odporno$¢ na wilgo¢. Dopuszcza sie stosowanie
innych rozwigzan konstrukcyjnych niz uktady kratownicowe np. ramowe, ruszty,
tuki, powtoki lub inne o wysokiej efektywnosci, pod warunkiem uzasadnienia
ekonomicznego lub wymaganego ksztattu architektonicznego.

Plyty fundamentowe - zelbetowe z betonu C30/37 o stopniu wodoszczelnosci
W8. Stal Alll N.

Stropy - nalezy wykonac¢ zelbetowe stropy monolityczne z zastosowaniem
betonu klasy nie mniejszej niz C30/37. Styki dylatacyjne stropow nalezy
konstruowac¢ w sposéb zapewniajgcy szczelnosé.

Sciany ponizej poziomu gruntu (fundamentowe) murowane z bloczkéw
betonowych lub zelbetowe monolitycznie wylewane z betonu B30/37 oraz stali
Alll N. Od zewnatrz izolowa¢ przeciw wodzie gruntowe;j.

Sciany zewnetrzne czesci rozbudowy szkoty murowane np. z pustakéw
ceramicznych, bloczkéw silikatowych, keramzytobetonowych wzmocnione
elementami zelbetowymi wylewanymi z betonu C30/37 oraz stali Alll N. Od
zewnatrz ocieplone i wykohczone wg wytycznych architektury.

Sciany zewnetrzne hali sportowej w systemie szkieletowym — stalowym lub
murowane np. z pustakdbw ceramicznych, bloczkéw silikatowych,
keramzytobetonowych wzmocnione elementami zelbetowymi wylewanymi z
betonu C30/37 oraz stali Alll N. Od zewnatrz ocieplone i wykonczone wg
wytycznych architektury.
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m) Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane np. z pustakéw ceramicznych,
bloczkéw silikatowych lub keramzytobetonowych.

n) Sciany wewnetrzne dzialowe murowane np. z pustakéw ceramicznych lub
bloczkéw silikatowych. Dopuszcza sie takze Scianki szkieletowe, wypetnione
wetng mineralng i obudowane ptytami GK.

0) Stupy - zelbetowe monolitycznie wylewane z betonu C25/30 i stali Alll N.

a) Schody - zelbetowe monolityczne w dowolnych uktadach konstrukcyjnych.

b) Trybuny - wykonac¢ w konstrukcji umozliwiajgcej estetyczne i trwate
wykonczenie oraz zapewniajgcej duzg trwatos¢. Sugeruje sie zastosowanie
zelbetowej monolitycznej konstrukcji ramowo ptytowej z betonu klasy co
najmniej C25/30.

UWAGA:

Projektant, moze zmieni¢ wskazane w wymaganiach do konstrukcji materiaty i
rozwigzania, jesli bedzie to korzystne dla Obiektu. Kazdorazowo musi uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego.

2.2.7 Wymagania dotyczace instalacji.
Budynek powinien by¢é wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje zapewniajgce
uzytkowanie pomieszczen w sposOb bezpieczny, zgodny z okreslong funkcjag
technologiczng oraz wymaganiami stawianymi przez normy i przepisy prawa
polskiego. Projektant, moze zmieni¢ wskazane materiaty i rozwigzania, jesli bedzie to
korzystne dla Obiektu. Kazdorazowo musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego.

> INSTALACJA WODNO — KANALIZACYJNA
Zalozenia ogolne instalacji wodociggowych
Wejscie potagczenia wodociggowego do budynku przez pomieszczenie przytgczy.
Przytacze wody od zaktadowej sieci wodociggowej zakohczone zestawem
wodomierzowym — zestaw ten petnit bedzie role podlicznika stuzgcego do rozliczen
wewnetrznych. Instalacja powinna dostarczaé wode zimng i cieptg do wszystkich
punktéw czerpalnych w obiekcie, w szczegdlnosci do przybordw sanitarnych
znajdujgcych sie  w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych, kottowni,
pomieszczeniach porzadkowych, gabinetu pielegniarki. Instalacja powinna zasila¢
rowniez hydranty ppoz. wewnetrzne.
Woda ciepta podgrzewana za pomoca kotta gazowego.
Rury ze stali stopowych odpornych na korozje lub tworzywa sztucznego.
Podejscia do armatury czerpalnej z rur polietylenowych wysokiej gestosci (PE-Xc), w
rurze ochronnej karbowanej. Wszystkie przewody izolowane.
Armatura czerpalna: armatura umywalkowa, zlewy, zawory pisuarowe, automaty
sptukujgce do toalet, kolumny natryskowe - samozamykajgce, regulacja strumienia
wody wyptywajgcej, regulacja czasu wyptywu wody, ograniczenie temperatury wody.
W pomieszczeniu dla niepetnosprawnych stosowac armature specjalng.

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed:
- ryzykiem pojawienia sie w trakcie eksploatacji bakterii Legionelli wg przepiséw;
- wtérnym zanieczyszczeniem wg przepisow.
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Rozwigzania techniczne powinny by¢ oparte na polskich normach i warunkach
technicznych.

Zalozenia ogolne instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna odprowadzac scieki sanitarne z wszystkich
miejsc czerpalnych w obiekcie - przybory zlokalizowane zwtaszcza w
pomieszczeniach  higieniczno —  sanitarnych,  kottowni,  pomieszczeniach
porzadkowych, gabinetu pielegniarki. Scieki powinny byé¢ odprowadzane do miejskiej
sieci kanalizacyjne;.

Rury i ksztattki z PVC. Przybory sanitarne mocowane do stelazy systemowych. Miski
ustepowe wiszgce. Wpusty sciekowe z odptywem pionowym, wyjmowanym syfonem,
regulowang nasadka z kratkg ze stali nierdzewne;.

W pomieszczeniach dla niepetnosprawnych - przybory sanitarne specjalne.
Rozwigzania techniczne powinny by¢ oparte na polskich normach i warunkach
technicznych.

Zatlozenia ogolne instalacji kanalizacji deszczowej

Odwodnienie dachéw ptaskich za pomocag podcisnieniowego systemu odwodnienia
dachéw ptaskich. Rury i ksztattki z PE. Calos¢ izolowana. Wpusty dachowe
podgrzewane. Pozostate dachy odwadniane za pomocg rynien i rur spustowych
grawitacyjnych. Scieki deszczowe powinny by¢ odprowadzane do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku takiej mozliwosci do specjalnie
zaprojektowanych zbiornikéw retencyjnych.

Instalacja kanalizacji deszczowej powinna réwniez obstugiwac tereny wokét budynku
tj. utwardzone dojscia i dojazdy, parkingi i boisko. Scieki technologiczne z powierzchni
parkingébw nalezy podczysci¢ za pomocg separatora ropopochodnych.

Rozwigzania techniczne powinny by¢ oparte na polskich normach i warunkach
technicznych.

Uwaga: instalacje nalezy prowadzi¢ w specjalnie zaprojektowanych i wykonanych
kanatach instalacyjnych, gwarantujgcych staty dozér i poprawne utrzymanie instalacji.

> INSTALACJA OGRZEWANIA
Instalacja ogrzewania bedzie oparta o kociot gazowy (dobdr kotta po stronie
Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym). Przewidzie¢ podziat obiektu na
wydzielone sekcje instalacyjne zwigzane =z przeznaczeniem funkcjonalnym
poszczegblnych jego czesci, przy podziale kierowa¢ sie przeznaczeniem
poszczegblnych czesci obiektu oraz kosztami realizacji instalacji.
W instalacjach ogrzewania montowac¢ grzejniki wyposazone w:
- zawory termostatyczne dla indywidualnej regulacji temp. w ogrzewanych
pomieszczeniach;
- odpowietrzenia miejscowe;
- zespoty odcinajgco—odwadniajgce, umozliwiajgce odciecie i odwodnienie grzejnika
bez koniecznosci oproézniania instalacji z wody (np. w przypadku jego awarii);
Grzejniki montowa¢ do Scian lub jako stojgce z zastosowaniem zawieszen
systemowych, zapewniajgcych odpowiednig estetyke zamocowania.
Podejscia do grzejnikbw projektowacé i wykonywac tak, aby nie prowadzi¢ gatgzek i
pionéw grzejnikowych po wierzchu przegréd budowlanych - podejscia prowadzi¢ w
bruzdach. W przypadku prowadzenia instalacji centralnego ogrzewania w posadzkach
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wybiera¢ system rozprowadzenia dajgcy gwarancje na szczelnos¢ instalacji
prowadzonych w przegrodach budowlanych poziomych. Przewidzie¢ odpowietrzenia
gtéwnych ciggéw instalacji CO zgodnych z Polskg Norma. W pomieszczeniach
wilgotnych montowaé grzejniki posiadajgce odpowiednie atesty do stosowania w tego
typu miejscach.

Do wykonania instalacji ogrzewania stosowaé¢ ogoélnie przyjete materialy z
uwzglednieniem ich odpowiedniej jakosci, tj. stal, miedz, tworzywa. Na rurociggach
stosowa¢ armature odcinajgcg kulowa, gwintowang, przeznaczong dla instalacji
grzewczych.

Wszystkie przewody instalacji grzewczych izolowac termicznie z zastosowaniem otulin
termoizolacyjnych spetniajgcych wymogi normy PN-85/B-02421. lIzolacje powinny
posiada¢ stosowne atesty odnosnie ochrony p. pozarowej. Potgczenia izolacji za
pomocg rozwigzan systemowych danego producenta, zapewniajgce odpowiednig
estetyke tych potgczen.

W przypadku wykonywania instalacji z rur stalowych, rurociagi przed zaizolowaniem, a
po wykonaniu préb cisnieniowych, oczysci¢ z rdzy zgodnie z Polskg Normg i
pomalowaé dwukrotnie farbg antykorozyjng odporng na temp. pracy instalacji
grzewczych. Instalacje wewnetrzne, grzewcze, wykonane z réznych metali napetniac
wodg uzdatniong spetniajacg wymogi Polskiej Normy.

Wszystkie funkcje urzgdzen muszg by¢ poddane prébom. Préba cisnieniowa dla rur
oraz regulacja hydrauliczna musi by¢ przeprowadzona wedtug odpowiedniej normy.
Poziom gtosnosci pracy instalacji musi by¢ sprawdzany wedtug norm polskich i byé
zgodny z tymi normami PN-B-02151-2:2018-01i PN-EN ISO 354:2005. Wszelkie
protokoty z prob muszg by¢ przekazane wraz z dokumentacjg Zamawiajgcemu.
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazac Inwestorowi:

- instrukcje pracy i obstugi urzadzen;

- dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem);

- szczegbtowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke
zainstalowanych urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw;

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzgdzen, przewodow i
kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i
przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, kitére okazg sie konieczne dla
prawidtowego funkcjonowania obiektu. Wszystkie nie ujete powyzej czynnosSci
kontrolne i odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom. II: Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

> INSTALACJA WENTYLACJI

W budynku nalezy zapewni¢ wentylacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wytycznymi Zamawiajgcego. Zakres robdt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie
instalacji wentylacyjnych wraz z instalacjg automatycznej regulacji i sterowania dla
wentylacji. Dla wszystkich pomieszczen wytypowanych w projekcie technologicznym
nalezy wykonac instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej, wywiewnej
lub grawitacyjnej. Wszystkie instalacje powinny byé wykonane zgodnie z polskimi
normami i uregulowaniami prawnymi.

UWAGA: Instalacje wentylacyjne obstugujace pomieszczenia sanitarne nalezy
bezwzglednie wydzieli¢ z ogélnego systemu wentylacji mechanicznej.
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Ogolne zalozenia instalacji wentylacji mechanicznej

Kryteria projektowe:

- parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego:

- zima:-18°C/100%;

-lato:+30°C/45%;

- parametry powietrza w pomieszczeniach:

- zima: +24°C — szatnie, toalety, umywalnie,

- lato:+24°C — szatnie, toalety, umywalnie,

pozostate pomieszczenia wg Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z pbézniejszymi zmianami).

Instalacje do wentylowania mechanicznego wyposazy¢ w zautomatyzowane centrale
nawiewno — wywiewne. Nalezy zapewni¢ wymiennik do odzysku ciepta z powietrza
wywiewanego o sprawnosci odzysku min. 70%.

> INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
Budynek nalezy wyposazy¢é w elektroenergetyczng instalacje zewnetrzng i
wewnetrzng. W tym celu nalezy zapewni¢ odpowiedzenie zasilanie obiekiu. Nalezy
zaprojektowa¢ nowe zasilanie podstawowe w energie elekiryczng z wykorzystaniem
istniejgcego zasilania NN. Zasilanie zgodne z warunkami przytgczenia wydanymi
przez miejscowy zaktad energetyczny i treScig umowy przytgczeniowe;j.
Dodatkowo budynek nalezy wyposazy¢ w zrodto energii odnawialnej w postaci ogniw
fotowoltaicznych, ktérych montaz planuje sie wykona¢ na stropodachu budynku.
Energia odnawialna ma uzupetnia¢ podstawowe zasilanie z sieci, a nadmiar odsytaé
do sieci na warunkach okreslonych przez gestora.

Wytyczne do instalacji paneli fotowoltaicznych:

e nalezy stosowaé wysoce wydajne ogniwa;

e panele powinny mie¢ opcje samooczyszczania np. poprzez zastosowanie

odpowiednich naroznikoéw drenazowych;

e przedziat mocy od 39,440 kW do 39,760 kW (142 szt. x 280 Wp = 39,76 kW lub

136 szt. x 290 Wp = 39,44 kW lub 132 szt. x 300 Wp = 39,6 kW) ;

e modut w technologii szkto - szkto z mozliwoscig uzyskania dodatkowego
uzysku odbicia — przeksztatcanie swiatta ze wszystkich kierunkédw w energie
elektryczng;

3 diody bypass;

obcigzenie pradem wstecznym: 25A;

maks. napiecie systemowe IEC 1000 V;

sortowanie wg mocy -0 Wp / +10 Wp;

panel ze szkiem na stronie wierzchniej jak i spodniej modutu — szkto strony

frontowej i tylnej wzmocnione termicznie zgodnie z EN 1863-1; frontowe szkio z

powtokg antyrefleksyjng, obramowanie z aluminium anodowanego koloru

czarnego

e dluga zywotnosé, ochrona przed obcigzeniami mechanicznymi (do 8,5 kN/m?) i
czynnikami srodowiskowymi (odporne m.in. na sél, mréz, gradobicie, amoniak,
piasek i pyt)
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e liniowa gwarancja uzysku statej mocy min. 30 lat, gwarancja produktu min. 20

lat

wspotczynnik skutecznosci modutu min. 16%

maks. temperatura robocza -40°C - +85°C

instalacja PID odporna i certyfikowana bezpieczenstwem hotspota

stopieh ochrony IP65

Falownik — wytyczne:

tréjfazowy o sprawnosci 98%, ze zintegrowanym monitoringiem na poziomie

modutu (monitoring sieci, ochrona przed tworzeniem wysp, konfigurowany

wspotczynnik mocy, konfigurowanie wartosci progowych w zaleznosci od kraju), z

potgczeniem z Internetem przez Ethernet lub Wi-Fi, stopien ochrony IP65 —

instalacja na wolnym powietrzu lub w budynkach, falownik o statym napieciu do

diuzszych tancuchéw, kontrola za pomocsg inteligentnego systemu zarzadzania

energia, zintegrowany uktad zabezpieczajgcy DC - brak koniecznosci stosowania

dodatkowego bezpiecznika DC, z ochrong przepieciowg DC i bezpiecznikami DC,

rodzaj chtodzenia — wymienny wentylator, emisja hatasu < 55 dBA, zakres

temperatury eksploatacji od -40°C do +60°C , moc maksymalna AC = 27600 VA,

moc maksymalna DC 37250 W, zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja,

detekcja zwaré doziemnych na poziomie czutosci 350 — 700 kQ, zuzycie energii

noca < 4W, zgodnos¢ z normami min. IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100

e nalezy uzywac falownikow z optymalizatorami mocy P600 o sprawnosci 98%,
stopien ochrony IP68, zakres temperaturowy pracy od -40°C do +85°C

e planowana ilos¢ paneli powinna byé parzysta, tak by zastosowaé jeden
optymalizator na dwa moduty

e instalacja powinna posiada¢ odpowiednie certyfikaty - min. ICE 61730, IEC
61215, UL 1703, IEC 62716. IEC 60068-2-68, IEC 61701

Zaleca sie zastosowanie w obiekcie nowoczesnych rozwigzan technicznych,
zwigzanych z:

e uktadem zasilania obiektéw w energie elektryczna;

e dystrybucjg mocy;

e systemami oswietlenia i sterowania;

e gsystemami sterowania i nadzoru elementéw wyposazenia obiektu;

e instalacjami bezpieczenstwa mienia i ludzi.
Instalacje i elementy uktadu elektroenergetycznego majg by¢é wykonane w sposob
wynikajacy jednoznacznie z obowigzujgcych norm, przepiséw i ogdlnie pojetej wiedzy
inzynierskiej. Wszystkie stosowane w realizacji materiaty majg posiada¢ odpowiednie
atesty i dopuszczenia oraz posiadac swiadectwo jakosci.
W przypadku zasilenia urzgdzen ochrony pozarowej obiektu, nalezy zapewnié
zasilanie rezerwowe w postaci np. agregatu prgdotwérczego lub zasilaczy awaryjnych
UPS. Wymagane jest dostosowanie instalacji do wytycznych pozarowej ochrony
obiektu i odpowiednie dobranie standardu zasilania i stopnia niezawodnosci zasilania
w energie elektryczng obiektu do tych wymagan.
Nalezy przewidzie¢ montaz odrebnych uktadéw pomiarowych dla poszczegdlnych
czesci obiektu: odrebnie dla zasilania podstawowego i oddzielnie dla zasilania
rezerwowego. SzczegOlly rozwigzan beda wynika¢ z uzgodnien z odpowiednim
zaktadem energetycznym i Zamawiajgcym.
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W celu zapewnienia mozliwosci dokonania analiz kosztowych i ekonomicznych
funkcjonowania poszczegdlnych urzadzen nalezy zamontowaé na wszystkich
wazniejszych odptywach rozdzielni gtéwnej NN zespotu uktady podlicznikéw lub
analizatoréw parametrow sieci.

Zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna powinna obejmowac:

- instalacje oswietlenia zewnetrznego boiska zewnetrznego wraz z biezniami i
skocznig do skoku w dal;

- instalacje oswietlenia zewnetrznego dojs¢;

- instalacje o$wietlenia zewnetrznego parking6éw i dojazddw.

Wewnetrzna instalacja elektroenergetyczna powinna obejmowac:
- oSwietlenie ogdlne i gniazd wtykowych;

- gniazda wtykowe 230V (og6lnego przeznaczenia i dedykowanych);
- gniazda wtykowe 24V,

- oSwietlenie awaryjne;

- oSwietlenie nocne;

- podswietlanie znakéw informacyjnych;

- instalacje sygnalizacij;

- instalacje odgromowa;

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu;

- uziemienie instalaciji teletechnicznych;

- potgczenia wyrdbwnawcze stupow konstrukcyjnych;

- wyréwnanie potencjatow.

Gtéwne wytgczniki pozarowe majg by¢ zlokalizowane w rozdzielnicach. Przyciski
zlokalizowa¢ nalezy przy wejsciach gtéwnych do budynku, uwzgledni¢ podziat na
strefy pozarowe.

2.2.8 Wymagania dotyczace pomieszczen.
Zestawienia powierzchni uzytkowej pomieszczen dla planowanej inwestycji podane
zostaty w zatgczniku nr 3. do niniejszego opracowania. Zaleca sie wykonanie projektu
W oparciu o ponizsze wytyczne. Sg one sugestig do wziecia pod uwage przez
projektanta Dokumentacji Budowlano — Wykonawczej.

2.2.8.1 Pomieszczenia szkoty

> BIBLIOTEKA | CZYTELNIA
Zlokalizowana w parterze budynku w nowej czesci szkoty (rozbudowa).
Pomieszczenie czytelni powinno by¢ wydzielone akustycznie od biblioteki.
Strefa biblioteki i czytelni powinna by¢ dostepna z holu gtéwnego i powigzana
funkcjonalnie ze Swietlica. Wymaga sie o$wietlenia dziennego pomieszczen,
zwiaszcza czytelni i stanowiska pracy Bibliotekarza / Bibliotekarki - powierzchnia
przeszklen réwna min. 1/8 powierzchni posadzki pomieszczen.
Nalezy przewidzie¢ funkcje wypozyczalni z tatwym dostepem dla czytelnikow do
wszystkich ksiegozbiorow biblioteki. Czytelnie nalezy wyposazyé w min. 25 miejsc
siedzgcych wraz ze stolikami.
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Parametry techniczne pomieszczen:

- min. powierzchnia netto: 110 m?

- min. wys. pomieszczen: 3 m

Wykonhczenie pomieszczen:

- posadzki: zywiczne lub PCV, muszg charakteryzowac sie trwatoscig, odpornoscig na
Scieranie, antyposlizgowe i tatwe w utrzymaniu czystosci

- Sciany: farba lateksowa klasy 1 lub 2, do wysoko$ci 1,5m - tynk mozaikowy;

- sufit: podwieszany na ruszcie z ptyt g-k z wbudowanym oswietleniem.

Wyposazenie:
- regaly, biurka, krzesta, sprzet komputerowy.

] > SWIETLICA
Swietlice lokalizuje sie w parterze zachodniego skrzydta czesci istniejgcej szkoty w
bezposrednim sgsiedztwie Biblioteki i Czytelni — ma by¢ powigzana z nimi

komunikacyjnie. Nalezy przewidzie¢ takze dostep do Swietlicy z drog komunikacii
ogolnej. Swietlica pomiescié ma min. 26 oséb. Wymaga sie oswietlenia dziennego
pomieszczenia Swietlicy - powierzchnia przeszklen réwna min. 1/8 powierzchni
posadzki pomieszczen.

Parametry techniczne pomieszczenia:

- min. powierzchnia uzytkowa: 52 m2

- min. wys. pomieszczenia: 3 m

Wykonczenie pomieszczenia:

- posadzki: zywiczne lub PCV, muszg charakteryzowac sie trwatoscig, odpornoscig na
Scieranie, antyposlizgowe i tatwe w utrzymaniu czystosci

- Sciany: farba lateksowa klasy 1 lub 2, do wysoko$ci 1,5m - tynk mozaikowy;

- sufit: malowany na biato

Wyposazenie:
- regaly, biurka, krzesta, sprzet komputerowy.

» ADMINISTRACJA SZKOLY
Strefe administracyjng przewiduje sie zlokalizowa¢ w poétnocnej czesci parteru
istniejgcej szkoty. Na pomieszczenia administracyjne skiadajg sie: Sekretariat, Biuro
Dyrektora i Biuro Wicedyrektora oraz Pokdj Nauczycielski. W Sekretariacie przewiduje
sie prace jednej osoby. Pokdj Nauczycielski powinien pomiesci¢ min. 25 nauczycieli.
Pokdj Nauczycielski oraz Sekretariat powinny mie¢ wejscie z drdég komunikacji
ogolnej. Biuro Dyrektora i Wicedyrektora dostepne z pomieszczenia Sekretariatu.
Wymaga sie o$wietlenia dziennego dla wszystkich pomieszczeh administracji szkoty -
powierzchnia przeszklen rowna min. 1/8 powierzchni posadzki pomieszczen.

Parametry techniczne pomieszczen:
- min. powierzchnia uzytkowa:

Biuro Dyrektora: 20 m?

Biuro Wicedyrektora: 20 m?
Sekretariat: 20 m?

Pokoj Nauczycielski: 50 m?
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- min. wys. pomieszczen: 3 m;

Wykonhczenie pomieszczen:

- posadzki: zywiczne lub PCV, muszg charakteryzowac sie trwatoscig, odpornoscig na
Scieranie, antyposlizgowe i tatwe w utrzymaniu czystosci

- Sciany: farba lateksowa klasy 1 lub 2,

- sufity: malowane na biato

Wyposazenie:
- regaly, biurka, krzesta, sprzet komputerowy.

» SALE LEKCYJNE
Sale lekcyjne nalezy przewidzie¢ na parterze i pietrze zaréwno w nowej jak i istniejgce;
czesci szkoty. Wymagana ilos¢ sal lekcyjnych wynosi 11. Sale lekcyjne powinny mie¢
ksztalt zblizony do prostokgta o wym. min. 5m x 9m - nie dotyczy to sal
komputerowych. W parterze przewiduje sie lokalizacje dwoch pracowni
komputerowych, w tym min. jedna z nich powinna mie¢ bezposredni dostep do
podrecznego magazynu, oraz jednej sali lekcyjnej. Na pietrze lokalizuje sie osiem sal
lekcyjnych, z czego minimum dwie muszg posiada¢ bezposredni dostep do
podrecznego magazynu (zaplecza sali).
Wsrod projektowanych pomieszczen edukacyjnych nalezy przewidzie¢ sale do
prowadzenia zaje¢ z nastepujgcych przedmiotédw: chemii, biologii, fizyki, informatyki,
matematyki, geografii, historii, jezyka polskiego, jezyk6w obcych, plastyki, muzyki oraz
wszystkich innych, objetych aktualnym programem nauczania, za wyjgtkiem zajec¢ z
wychowania fizycznego, do ktérych przeprowadzania przeznacza sie hale sportowag
oraz boisko zewnetrzne. Wszystkie sale muszg mie¢ wejscia z drog komunikacji
ogdlnej.
W salach nalezy przewidzie¢ rozmieszczenie min. 13 tawek dwuosobowych o wym.
min. 50 x 130 cm. Nalezy zachowa¢ min. 70 cm odstepy miedzy tawkami.
Przy jednostronnym naswietleniu sali lekcyjnej odlegto$¢ ucznia w ostatniej tawce do
tablicy nie moze przekracza¢ 9 m. Gtebokos¢ Sali przy jednostronnym naswietleniu
nie moze przekroczy¢ 7,20 m.
Wymaga sie oswietlenia dziennego dla wszystkich sal lekcyjnych z zapewnieniem co
najmniej 3 — godzinnego czasu nastonecznienia w dniach rbwnonocy w godzinach od
8:00 do 16:00 — nie dotyczy to pracowni chemicznej, fizycznej i plastyczne;.
Powierzchnia przeszklen rdwna min. 1/8 powierzchni posadzki sali.

Parametry techniczne pomieszczen:

- min. powierzchnia uzytkowa kazdej sali lekcyjnej (oprécz komputerowej): 50 m?

- min. powierzchnia uzytkowa Sali Komputerowej: 40 m?

- min. wys. pomieszczen: 3 m;

Wykonczenie pomieszczen:

- posadzki: zywiczne lub PCV, muszg charakteryzowac sie trwatoscig, odpornoscig na
Scieranie, antyposlizgowe i tatwe w utrzymaniu czystosci

- Sciany: farba lateksowa klasy 1 lub 2, do wysokosci 1,5m - tynk mozaikowy, na
wysokosci 85cm (goéra odbojnicy) - montowaé odbojnice ptaskie zywiczne lub akrylowe
szer. ok. 20cm;

- sufity: malowane na biato w czesci istniejgcej oraz podwieszane na ruszcie z ptyt g-k
z wbudowanym oswietleniem w czesci nowe;j
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Wyposazenie:
- regaty, tawki, krzesta, sprzet komputerowy, sprzet specjalistyczny dla wyktadanego w
danej Sali przedmiotu wg wytycznych Zamawiajgcego.

» POMIESZCZENIA PEDAGOGA
Przeznacza sie na nie wschodnie skrzydto na pietrze istniejgcego budynku. Dla
Pedagoga nalezy przewidzie¢ osobny pokdj — biuro oraz pomieszczenie do zaje¢ z
logopedii i socjoterapii. Wymaga sie oswietlenia swiattem dziennym pomieszczen —
powierzchnia przeszklen rowna min. 1/8 powierzchni posadzki pomieszczen.

Parametry techniczne pomieszczen:

- min. powierzchnia uzytkowa Pokoju Pedagoga: 16 m?

- min. powierzchnia uzytkowa Pom. do zaje¢ z logopedii i socjoterapii: 26 m?

- min. wys. pomieszczen: 3 m;

Wykonczenie pomieszczen:

- posadzki: zywiczne lub PCV, muszg charakteryzowac sie trwatoscig, odpornoscig na
Scieranie, antyposlizgowe i tatwe w utrzymaniu czystosci

- Sciany: farba lateksowa klasy 1 lub 2, w pom. do zaje¢ z logopedii i socjoterapii do
wysokos$ci 1,5m - tynk mozaikowy,

- sufity: malowane na biato

Wyposazenie:
- regaty, biurko, fawki, krzesta, sprzet komputerowy, sprzet specjalistyczny wg
wytycznych Zamawiajgcego.

» POMIESZCZENIA HIGIENICZNO - SANITARNE
Nalezy zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne tj. ustepy, dostepne z drog
komunikacji og6lnej na kazdej kondygnacji, za wyjgtkiem ostatniej, gdzie znajduje sie
wytgcznie kottownia. Wymaga sie zapewnienia ustepéw damskich oraz meskich
oddzielnie dla uczniéw i personelu, a takze takich, przystosowanych do uzytku przez
osoby niepetnosprawne, posiadajgcych wolng przestrzen o wym. min. 1,5 na 1,5m i
wyposazonych w niezbedne pochwyty przy ustepach i umywalce oraz w uchylne
lustro z uchwytem. llos¢ oraz lokalizacje toalet nalezy dostosowac¢ do ilosci oséb
mogacych przebywaé na danej kondygnacji. Nalezy pamieta¢ o maksymalnej
odlegtosci stanowiska pracy od toalety réwnej 75m. Dopuszcza sie wykonanie
ustepdw dla personelu wytgcznie w parterze, jezeli ilos¢ przebywajgcych na pietrze
pracownikow szkoty nie przekroczy 10. llos¢ umywalek, ustepdw i pisuaréw powinna
by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami tj. 1 umywalka na 20 os., 1 miska ustepowa
i 1 pisuar na 30 mezczyzn oraz 1 miska ustepowa na 20 kobiet.
Toalety (za wyjgtkiem tych przeznaczonych dla niepetnosprawnych) powinny byc¢
poprzedzone przedsionkami z umywalkami. W ustepach nalezy zapewni¢ wentylacje
mechaniczng o dziataniu ciggtym lub witgczang automatycznie. Drzwi do toalet
powinny zamykaé sie samoczynnie.
Oswietlenie pomieszczen — min. sztuczne.

Parametry techniczne:
- pow. uzytkowe i wymiary wg obowigzujgcych przepiséw
- min. wysokos¢: 2,5m
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Wykonczenie pomieszczenia:

- posadzki: gres antyposlizgowy

- Sciany: ptytka ceramiczna do wysoko$ci min. 2,0m

- sufit: biata farba przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci

Wyposazenie:

miski ustepowe, pisuary, umywalki, dozowniki na mydto przy umywalkach, pojemniki
na odpadki w kazdej toalecie, pojemniki na reczniki papierowe / suszarki do rgk przy
umywalkach, lustra, wpusty kanalizacyjne i zawory ze ztgczkg w pomieszczeniach z
pisuarami, specjalistyczne uchwyty (dot. ustepdw dla niepetnosprawnych)

> KOMUNIKACJA OGOLNA
Nalezy zapewni¢ komunikacje og6ing poziomg (korytarze) oraz pionowg (schody,
dzwig osobowy) do kazdego pomieszczenia w budynku. W miejscu réznicy w
poziomie miedzy projektowanym a istniejgcym parterem zastosowac schody wraz z
pochylnig dla niepetnosprawnych. Projektowane wejscia (gtébwne od str. pétnocnej i
tylne od strony potudniowej) potgczy¢ za pomocg szerokiego Holu Wejsciowego,
petnigcego funkcje reprezentacyjng. W przestrzeni komunikacji ogoélnej nalezy
przewidzie¢ miejsca na tawki do odpoczynku oraz szafki dla uczniow (szafki na odziez
wierzchnig, podreczniki itp.). Wyposazenie drog komunikacji ogélnej nie moze
zaweza¢ szerokosci drog ewakuacyjnych. Szafki i tawki powinny posiada¢ atest o
niepalnosci zgodny z Polskg Norma.
Przy wejsciach do budynku wydzieli¢ pomieszczenia wiatrotapu lub stosowac kurtyny
powietrzne. Drzwi wejsciowe do budynku zamykane samoczynnie. Przy drzwiach
wejsciowych na catg szerokos¢ przejscia stosowaé wycieraczki gumowe lub
aluminiowe — od wewnatrz i metalowe na zewnatrz.
Wymaga sie oswietlenia swiattem dziennym drég komunikacji ogélnej, a jezeli nie jest
to mozliwe nalezy zapewni¢ oswietlenie sztuczne wigczane automatycznie. Natezenie
oswietlenia sztucznego powinno byc¢ tak dobrane, by nie powodowato efektu ol$nienia
przy przechodzeniu z pomieszczen na drogi komunikacji ogélnej i na odwrot.
Parametry techniczne:
- min. szerokos$¢ korytarzy i schodéw nalezy dostosowac do ilosci oséb, kitére mogg
sie nimi ewakuowaé oraz uzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych
- min. wysoko$¢: 2,2m (dopuszcza sie obnizenie lokalne do wys. 2,0m na dtugosci
maks. 1,5m)
- min. wym. kabiny dzwigu: 1,1 x 1,4m
Wykonczenie pomieszczen:
- posadzki: zywiczne lub PCV, muszg charakteryzowac sie trwatoscig, odpornoscig na
Scieranie, antyposlizgowe i tatwe w utrzymaniu czystosci
- Sciany: farba lateksowa klasy 1 lub 2 oraz do wysokosci 1,5m - tynk mozaikowy
- sufit: w czesci istniejgcej — malowany biatg farbg; w czesci nowej - podwieszany na
ruszcie z ptyt g-k z woudowanym oswietleniem

Wyposazenie: szafki, fawki
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» POMIESZCZENIA DODATKOWE
W budynku szkoty nalezy przewidzie¢ miejsce na pomieszczenia dodatkowe, takie jak:

e Gabinet Pielegniarki
Pomieszczenie zlokalizowane w parterze istniejgcej czesci budynku przy wejsciu
bocznym (wschodnim) do budynku. Meble w gabinecie powinny by¢ wykonane tak, by
tatwe byto ich umycie oraz dezynfekcja.
Wymaga sie oswietlenia swiattem dziennym pomieszczenia — powierzchnia przeszklen
rowna min. 1/8 powierzchni posadzki pomieszczenia.

Parametry techniczne:

- min. pow. uzytkowa: 20 m?

- min. wysoko$¢: 3m

Wykonczenie pomieszczenia:

- posadzki: zywiczne lub PCV, muszg charakteryzowac sie trwatoscig, odpornoscig na
Scieranie, antyposlizgowe i tatwe w utrzymaniu czystosci oraz umozliwiajgce ich
dezynfekcje

- Sciany: ptytka ceramiczna do wysoko$ci min. 2,0m

- zaleca sie wyoblone potgczenie sciany z posadzkg — sposOb potaczenia musi
umozliwiaé tatwe mycie i dezynfekcje

- sufit: biata farba higieniczna przeznaczona do pomieszczen medycznych

Wyposazenie:

kozetka, stolik zabiegowy, szafka przeznaczona do przechowywania lekéw, wyrobéw
medycznych i srodkd4w pomocniczych, biurko oraz szafka kartoteczna - przeznaczone
do przechowywania dokumentacji medycznej, waga medyczna ze wzrostomierzem,
parawan, aparat do pomiaru cisnienia tetniczego krwi z kompletem mankietéw dla
dzieci i dorostych, stetoskop, tablice Snellena do badania ostrosci wzroku, tablice
Ishihary do badania widzenia barwnego, tablice - siatki centylowe wzrostu i masy ciata
oraz inne pomoce do wykonywania testéw przesiewowych i interpretacji ich wynikéw,
srodki do nadzorowanej grupowej profilaktyki préchnicy zebow, lodéwke, co najmnigj 1
umywalka i 1 zlew z baterig oraz cieptg i zimng woda, dozownik na mydto, dozownik
ze srodkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku i pojemnik
na zuzyte reczniki, osobny pojemnik na odpadki medyczne, przenosna apteczka
pierwszej pomocy w gabinecie profilaktyki i inny specjalistyczny sprzet w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

e Pomieszczenie Woznego

Pomieszczenie zlokalizowane w parterze projektowanej czesci budynku przy wejsciu
gtéwnym (pdétnocnym) do budynku. Z Pomieszczenia Woznego nalezy zapewnic
mozliwos¢ wglgdu na wejscie do budynku zaréwno na zewnatrz jak i od wewnatrz —
celem kontroli strefy wejsciowej. Wejscie do pomieszczenia bezposrednio z Holu
Wejsciowego. Przy pomieszczeniu nalezy zlokalizowa¢ magazyn podreczny o
powierzchni min. 8 m2.

Wymaga sie o$wietlenia swiattem dziennym pomieszczenia — powierzchnia przeszklen
rowna min. 1/8 powierzchni posadzki pomieszczenia.
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Parametry techniczne:

- min. pow. uzytkowa: 12 m?

- min. wysokos¢: 2,5 m

Wykonczenie pomieszczenia:

- posadzki: zywiczne lub PCV, muszg charakteryzowac sie trwatoscig, odpornoscig na
Scieranie, antyposlizgowe i tatwe w utrzymaniu czystosci

- Sciany: farba lateksowa klasy 1 lub 2 oraz do wysokosci 1,5m - tynk mozaikowy

- sufit: podwieszany na ruszcie z ptyt g-k z wbudowanym oswietleniem

Wyposazenie:
Regaty, stolik / lada, wieszaki, krzesta, zamykana szafka na klucze

e Pomieszczenie rozmow z rodzicami
Pomieszczenie zlokalizowane na pietrze w istniejgcej czesci budynku. Ma stuzyé
spotkaniom personelu szkoty (Nauczycielom, Pedagogowi czy Dyrektorom) z
rodzicami uczniéw. Nalezy zapewni¢ dostep do pomieszczenia z drég komunikacji
ogoblnej. Wymaga sie oswietlenia swiattem dziennym pomieszczenia — powierzchnia
przeszklen réwna min. 1/8 powierzchni posadzki pomieszczenia.

Parametry techniczne:

- min. pow. uzytkowa: 10 m?

- min. wysokos¢: 3 m

Wykonczenie pomieszczenia:

- posadzki: zywiczne lub PCV, muszg charakteryzowac sie trwatoscig, odpornoscig na
Scieranie, antyposlizgowe i tatwe w utrzymaniu czystosci

- Sciany: farba lateksowa klasy 1 lub 2

- sufit: malowany na biato

Wyposazenie:
Stot, krzesta

e Pomieszczenie porzgdkowe
Pomieszczenie do przechowywania srodkéw czystosci oraz sprzetu sprzatajgcego.
Zlokalizowane na pierwszym pietrze w czesci projektowanej. Wyposazone w min.
wentylacje grawitacyjng i oswietlenie sztuczne.

Parametry techniczne:

- pow. uzytkowa - stosownie do zapotrzebowania

- min. wysokosc¢: 2,2m

Wykonczenie pomieszczenia:

- posadzki: gres antyposlizgowy

- Sciany: ptytka ceramiczna przy brodziku

- sufit: biata farba przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci

Wyposazenie:

1 brodzik na wysokosci 40cm nad podtoga, szafka na sprzet porzadkowy i $rodki
czystos$ci, wpust kanalizacyjny, zawor ze ztgczka
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» POMIESZCZENIA NA WYNAJEM
Przy tylnym (potudniowym) wejsciu do budynku w projektowanej czesci szkoty, nalezy
przewidzie¢ miejsce na sklepik szklony, prowadzony przez firme lub osobe z zewnatrz
(na zasadach wynajmu).

Parametry techniczne:

- pow. uzytkowa — ok. 20 m?

- min. wysokos$¢: 3 m

Wykonczenie pomieszczenia:

- posadzki: zywiczne lub PCV, muszg charakteryzowacé sie trwatoscig, odpornoscig na
Scieranie, antyposlizgowe i tatwe w utrzymaniu czystosci

- Sciany: farba lateksowa klasy 1 lub 2 oraz do wysokosci 1,5m - tynk mozaikowy

- sufit: podwieszany na ruszcie z ptyt g-k z wbudowanym oswietleniem

Wyposazenie:
Lada sklepowa, regaty i inne wg uzgodnieh z Zamawiajgcym / Uzytkownikiem.

» KOTLOWNIA
Zlokalizowana w czesci rozbudowy szkoty na najwyzszej kondygnacji budynku.
Planowane zrédto ogrzewania — piec gazowy. Kottownie nalezy wyposazy¢ w
grawitacyjng wentylacje nawiewng i wywiewng zgodnie z przepisami i Polskg Norma.
Kottownia powinna by¢ os$wietlona swiattem dziennym i spetniaé wszystkie wymogi
stawiane kottownig gazowym w zaleznosci od wybranego kotta gazowego oraz jego

mocy.

Pomieszczenie kottowni powinno stanowi¢ takze wydzielong strefe pozarowa.
Wymagania minimalne odpornosci ogniowe;j sg nastepujgce:

dciany i stropy powinny mie¢ odporno$¢ ogniowg co najmniej 60 min, a
zamkniecia otworéw - min 30 min, natomiast w budynkach wysokosciowych -
1201 60 min;

podtoga powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych;

przejscia przewodow przez ognioodporne Sciany i stropy powinny zapewniaé
ognioszczelnos¢, by¢ wykonane z materiatéw niepalnych;

w pomieszczeniu kottowni nie powinno by¢ kabli i instalacji elektrycznych
przeznaczonych dla innych pomieszczen;

przewody w kottowni powinny by¢ prowadzone tak, aby wysokos$¢ przejscia nie
byta mniejsza niz 2 m;

armatura powinna by¢ dostepna z poziomu podfogi albo z pomostow na
wysokosci ponizej 1,8 m od poziomu obstugi;

instalacja wodociggowa nie moze by¢ w sposéb staty potgczona z instalacjg
ogrzewania (potgczenie wezem elastycznym);

na podejsciu instalacji wodociggowej do napetniania powinien byc¢
zainstalowany wodomierz, manometr, zawér odcinajgcy, zawor zwrotny oraz
wezyk do ztgczki;

wyposazenie sanitarne kottowni to minimum umywalka, punkt czerpalny wody,
wpust podtogowy zapewniajgcy odwodnienie i studzienka umozliwiajgca
schtodzenie wody przed spuszczeniem do kanalizacji;
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e pomieszczenie kottowni wraz z towarzyszgcymi powinno mie¢ wydzielong
rozdzielnie elektryczng oraz dostepny z zewnatrz awaryjny wytagcznik pradu dla
natychmiastowego wytaczenia pragdu w kottowni - ponowne uruchomienie kotta
tym wytgcznikiem powinno by¢ mozliwe tylko wtedy, jezeli nie spowoduje
zagrozenia bezpieczenstwa ruchu palnika;

e kottownie opalane gazem powinny by¢ wyposazone w umieszczony na
zewnatrz budynku gtéwny kurek odcinania doptywu gazu, a dla kottowni
potozonych powyzej przyziemia dodatkowy kurek na zewnatrz, dostepny z drog
ewakuacyjnych;

e Kkottownie opalane gazem o mocy cieplnej powyzej 60 kW powinny byé
wyposazone w detektor awaryjnego wyptywu gazu powodujgcy samoczynne
zamkniecie doptywu gazu za posrednictwem zaworu elektromagnetycznego -
zawoér elektromagnetyczny powinien by¢ umieszczony na zewnatrz w skrzynce
kurka gtéwnego; czujnik powinien by¢ umieszczony pod stropem bezposrednio
nad kottem; detektor powinien powodowaé odciecie gazu oraz doptywu energii
elektrycznej przy stezeniu gazu réwnym 0,1 dolnej granicy wybuchowosci;

e przewody instalacji elektrycznej w kottowniach opalanych gazem ziemnym
powinny by¢ prowadzone ponizej dolnej krawedzi otworu wentylacji wywiewnej
pomieszczenia kottowni

Parametry techniczne:

- min. pow. uzytkowa — wg wymogoéw okreslonych w obowigzujgcych przepisach

- min. wys. pomieszczenia — wg wymogow okreslonych w obowigzujgcych przepisach
jednak nie mniej niz2,5m

Wykonczenie pomieszczenia:

- posadzki: gres antyposlizgowy

- Sciany: farba lateksowa klasy 1 lub 2 oraz ptytki ceramiczne przy umywalce
- sufit: biata farba lub podwieszany z wbudowanym oswietleniem

Wyposazenie:

umywalka, punkt czerpalny wody, wpust kanalizacyjny, urzgdzenia dobrane przez
Wykonawce zgodnie z przepisami prawa polskiego i polskich norm oraz w
uzgodnieniu z Zmawiajgcym.

> MAGAZYN WOZNEGO
Zlokalizowany w podziemnej czesci rozbudowy szkoty i dostepny z drég komunikacji
ogolnej. Magazyn ma stuzy¢ przechowywaniu dodatkowych, czasowo uzywanych
elementdw wyposazenia szkoty, a takze sprzetow stuzacych utrzymaniu szkoty
(drobne naprawy, konserwacja itp.).
Drzwi do magazynu o wym. w Swietle min. 2 m (dwuskrzydtowe).
Nalezy zapewni¢ min. oswietlenie sztuczne i min. wentylacje grawitacyjna.

Parametry techniczne:
- pow. uzytkowa: min. 68 m2
- min. wysokos¢: 3 m
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Wykonczenie pomieszczenia:

- posadzki: zywiczne lub PCV, muszg charakteryzowacé sie trwatoscig, odpornoscig na
Scieranie, antyposlizgowe i tatwe w utrzymaniu czystosci

- Sciany: farba lateksowa klasy 1 lub 2 oraz do wysokosci 2 m - tynk mozaikowy

- sufit: podwieszany na ruszcie z ptyt g-k z wbudowanym oswietleniem

Wyposazenie:
Regaty, sprzet do celéw naprawczych i konserwacyjnych, inne wg zapotrzebowania
Uzytkownika / Zamawiajgcego.

» POMIESZCZENIE SOCJALNE SPRZATACZEK
Zlokalizowane w podziemnej czesci rozbudowy szkoty i dostepne z drég komunikacji
0golnej. Pomieszczenie ma stuzy¢ sprzataczkom do odpoczynku, a takze przebrania
w ubidr roboczy. Nalezy zapewni¢ w nim szafki, na odziez wtasng i roboczg w ilosci 1
szafka na jedng sprzgtaczke. Zaktada sie prace min. 2 sprzgtaczek ptci damskiej.
Nalezy zapewni¢ min. oswietlenie sztuczne i min. wentylacje grawitacyjna.

Parametry techniczne:

- pow. uzytkowa — min. 8 m?

- min. wysokos¢: 2,5 m

Wykonczenie pomieszczenia:

- posadzki: zywiczne lub PCV, muszg charakteryzowacé sie trwatoscig, odpornoscig na
Scieranie, antyposlizgowe i fatwe w utrzymaniu czystosci

- Sciany: farba lateksowa klasy 1 lub 2

- sufit: podwieszany na ruszcie z ptyt g-k z wbudowanym oswietleniem

Wyposazenie:

Regaty, krzesta, 1 umywalka, 1 zlew, dozownik na mydto przy umywalce, pojemnik na
odpadki, pojemnik na reczniki papierowe / suszarka do rgk przy umywalce i inne wg
uzgodnien z Zamawiajgcym / Uzytkownikiem.

2.2.8.2 Hala Sportowa oraz pomieszczania towarzyszace

» HALA SPORTOWA

Projektowana hala sportowa ma stuzyé przede wszystkim celom szkoty. Majg by¢ w
niej organizowane zajecia sportowe dla ucznidw oraz uroczystosci szkolne. Po
godzinach lekcyjnych, w miare mozliwosci, hala bedzie takze udostepniana osobom
spoza szkoty — organizowane bedg tutaj spotkania oraz zajecia sportowe. Wynajem
hali sportowej bedzie sie odbywat na zasadach Scisle okreslonych z Witascicielem
(Gmina Miasta Trzemeszno) oraz Uzytkownikiem obiektu (Szkota Podstawowa).
Parametry uzytkowe oraz wyposazenie hali sportowej powinny by¢ dostosowane do
rozgrywania w niej takich gier zespotowych jak: koszykdéwka, pitka reczna, pitka nozna,
siatkbwka, badminton, tenis itp. Wymiary hali muszg zapewni¢ mozliwosc
przeprowadzenia zaje¢ z wychowania fizycznego jednoczesnie dla 3 klas, z czego w
kazdej klasie przewiduje sie maksimum 25 ucznidw.
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W hali sportowej na podwyzszeniu nalezy przewidzie¢ trybuny dla widowni, dostepne
z poziomu parteru budynku oraz dostepne dla os6b niepetnosprawnych. Trybuny
powinny mie¢ min. 3 rzedy.

Nalezy zapewni¢ odpowiednie oswietlenie dzienne oraz sztuczne w hali sportowej.

Parametry techniczne:

- min. pow. uzytkowa: 968 m?

- min. wymiary pola do gry: 20 x 40m, przy czym nalezy zapewni¢ wolny pas miedzy
polem gry a przegrodg budowlang réwny min. 1 m przy dtuzszym boku pola gry oraz
min. 2 m przy krétszym boku pola

- min. wysokos¢: 9 m (w Swietle pomieszczenia z uwzglednieniem wystajgcych
elementéw konstrukcyjnych hali)

Wykonczenie pomieszczenia:

- posadzki: parkiet drewniany

- Sciany: farba lateksowa klasy 1 lub 2 oraz do wysokosci min. 3m stosowaé oktadziny
odporne na uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia

Wyposazenie:
Nieruchome elementy sportowe takie jak np. drabinki, kosze do koszykdéwki, siatka do
gry m.in. w siatkbwke, badmintona, tenis i inne w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Z hala sportowa nalezy powigza¢ funkcjonalnie pomieszczenia opisane ponize;j.

> POKOJ DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Dostepny z drog komunikacji ogélnej z poziomu, i w bezposrednim sasiedztwie, hali
sportowej. Pokdj ma stuzy¢ nauczycielom WF-u w przerwach miedzy zajeciami. Z
pokoju nalezy zapewni¢ wglad na hale sportowa.

Parametry techniczne:

- pow. uzytkowa — min. 8 m?

- min. wysokos¢: 3 m

Wykonczenie pomieszczenia:

- posadzki: zywiczne lub PCV, muszg charakteryzowac¢ sie trwatoscig, odpornoscig na
Scieranie, antyposlizgowe i tatwe w utrzymaniu czystosci

- Sciany: farba lateksowa klasy 1 lub 2

- sufit: podwieszany na ruszcie z ptyt g-k z wbudowanym oswietleniem

Wyposazenie:
Regaly, biurka, krzesta i inne wg uzgodnien z Zamawiajgcym / Uzytkownikiem.

» POMIESZCZENIA HIGIENICZNO - SANITARNE DLA NAUCZYCIELI
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Dostepne z drog komunikacji ogélnej z poziomu, i w bezposrednim sgsiedztwie, hali
sportowej i pokoju nauczycieli WF-u. Nalezy zapewni¢ szatnie z szafkami, na odziez
wiasng i roboczg w ilosci 1 szafka na jednego nauczyciela WF-u, i przebieralnig oraz
pomieszczenie umywalni. W umywalni nalezy zapewni¢ min. 1 natrysk, 1 umywalke i 1
kabine ustepowg oraz 1 kabine z pisuarem. Przewiduje sie zatrudnienie maksymalnie
4 nauczycieli WF-u.
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Nalezy zapewni¢ oswietlenie sztuczne i min. wentylacje mechaniczng o dziataniu
ciagtym lub wtgczang automatycznie. Drzwi do pomieszczen higieniczno - sanitarnych
powinny zamykaé sie samoczynnie.

Parametry techniczne:

- pow. uzytkowa — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- min. wysokos¢: 2,5 m

Wykonczenie pomieszczenia:

- posadzki: gres antyposlizgowy

- Sciany: ptytka ceramiczna do wysokosci min. 2,0m

- sufit: podwieszany na ruszcie z ptyt g-k o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ z
wbudowanym oswietleniem

Wyposazenie:

szafki na odziez wtasng i roboczg, miska ustepowa, pisuar, umywalka, dozownik na
mydto przy umywalce i przy natrysku, pojemnik na odpadki w kabinie ustepowej,
pojemnik na reczniki papierowe / suszarka do rgk przy umywalce, lustro, wpust
kanalizacyjny i zawor ze ztgczkg w kabinie z pisuarem.

» POMIESZCZENIE PORZADKOWE
Pomieszczenie do przechowywania srodkéw czystosci oraz sprzetu sprzatajgcego dla
hali sportowej oraz pomieszczen jej towarzyszacych. Zlokalizowane w podziemiu w
czesci projektowanej. Wyposazone w min. wentylacje grawitacyjng i oswietlenie
sztuczne.

Parametry techniczne:

- pow. uzytkowa - stosownie do zapotrzebowania

- min. wysokos¢: 2,2m

Wykonczenie pomieszczenia:

- posadzki: gres antyposlizgowy

- Sciany: ptytka ceramiczna przy brodziku

- sufit: podwieszany na ruszcie z ptyt g-k o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ z
wbudowanym oswietleniem

Wyposazenie:
1 brodzik na wysokosci 40cm nad podtoga, szafka na sprzet porzadkowy i srodki
czystosci, wpust kanalizacyjny, zawor ze ztgczka.

» POMIESZCZENIA SZATNI | UMYWALNI

Pomieszczenia higieniczno - sanitarne zlokalizowane w podziemiu czesci
projektowanej, stuzgce obstudze hali sportowej. Nalezy przewidzie¢ min. dwie szatnie
damskie i dwie szatnie meskie potgczone weztami sanitarnymi. W kazdej szatni
przewiduje sie miejsce dla min. 20 os. Szatnie te bedg stuzyty uczniom do przebrania
sie w stréj sportowy do zaje¢ wychowania fizycznego. Po godzinach pracy szkoty bedg
takze dostepne dla najemcéw hali sportowej. Nalezy przewidzie¢ oddzielne wezty
sanitarne dla kobiet i dla mezczyzn w postaci umywalni z natryskami, umywalkami i
kabinami ustepowymi dla min. 40 kobiet i min. 40 mezczyzn.
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Nalezy zapewni¢ oswietlenie sztuczne i min. wentylacje mechaniczng o dziataniu
ciagtym lub wtgczang automatycznie. Drzwi do pomieszczen higieniczno - sanitarnych
powinny zamykac sie samoczynnie. llos¢ umywalek, ustepdw i pisuaréw powinna byé
zgodna z obowigzujgcymi przepisami tj. 1 umywalka na 20 os., 1 miska ustepowa i 1
pisuar na 30 mezczyzn oraz 1 miska ustepowa na 20 kobiet.

Nalezy zapewni¢ oswietlenie sztuczne i min. wentylacje mechaniczng o dziataniu
ciggtym lub wtgczang automatycznie.

Parametry techniczne:

- pow. uzytkowa — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- min. wysokos¢: 2,5 m

Wykonczenie pomieszczenia:

- posadzki: gres antyposlizgowy

- &ciany: w weztach sanitarnych ptytka ceramiczna do wysokosci min. 2,0m; w
szatniach farba lateksowa klasy 1 lub 2 oraz do wysokosci 2 m - tynk mozaikowy

- sufit: podwieszany na ruszcie z ptyt g-k o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ z
wbudowanym oswietleniem

Wyposazenie:

szafki / wieszaki, tawki (min. 10 miejsc siedzagcych w kazdej szatni), miski ustepowe,
pisuary, umywalki, dozowniki na mydto przy umywalkach i przy natryskach, pojemniki
na odpadki w kabinach ustepowych, pojemniki na reczniki papierowe / suszarki do ragk
przy umywalkach, lustra, wpusty kanalizacyjne i zawory ze ztagczkg w
pomieszczeniach z pisuarami

» MAGAZYN SPORTOWY
Dostepny bezposrednio z hali sportowej. Zabrania sie stosowania rdznicy w
poziomach miedzy magazynem a halg. Magazyn ma stuzy¢ przechowywaniu sprzetu
sportowego. Drzwi do magazynu o wym. w Swietle min. 2 m (dwuskrzydtowe).
Nalezy zapewni¢ min. oswietlenie sztuczne i min. wentylacje grawitacyjna.

Parametry techniczne:

- pow. uzytkowa: min. 35 m2

- min. wysokos$¢: 3 m

Wykonczenie pomieszczenia:

- posadzki: zywiczne lub PCV, musza charakteryzowacé sie trwatoscig, odpornoscig na
Scieranie, antyposlizgowe i tatwe w utrzymaniu czystosci

- Sciany: farba lateksowa klasy 1 lub 2 oraz do wysokosci 2 m - tynk mozaikowy

- sufit: podwieszany na ruszcie z ptyt g-k z wbudowanym oswietleniem

Wyposazenie:
Regaty, sprzet sportowy wg Uzytkownika / Zamawiajgcego

2.2.9 Wymagania szczegolne dotyczgce ochrony
przeciwpozarowe;.

Nalezy stosowa¢ sie wytycznych 2z wuzgodnieh ze specjalista do spraw

przeciwpozarowych.
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2.2.10 Dodatkowe uwarunkowania Inwestorskie i
uwarunkowania zwigzane z rozbudowa, przebudows i ich
przeprowadzeniem.

Nalezy stosowaé sie wytycznych oraz uzgadnia¢ wszelkie ewentualne niejasnosci
I zmiany.

2.2.11 Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

2.2.11.1 Wymagania ogodine

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania sg postanowienia podstawowe, dotyczace
wykonani i odbioru robét koniecznych do wykonania zadania.

Zakres stosowania

Wymagania, jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkich branz)
opisanych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. Niniejsze Wymagania
Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania
projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz robét wymienionych w PFU.

Zakres robot objetych kontraktem

W zakres przedsiewziecia wchodzi:

= wtasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg Zamawiajgcego wykonanie
dokumentacji projektu budowlanego w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia
na budowe zgodnie z polskim Prawem budowlanym oraz wykonania projektéw
wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania Robdt;

= wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na podstawie
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, jaka jest budowa w tym:

- wykonanie préb koncowych,

- przeprowadzenie szkolenia wskazanego personelu,

- rozruch instalaciji,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie instrukcji obstugi i eksploataciji i instrukcji p.poz,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego, pozwolenia na uzytkowanie obiektu (m.in.
przygotowanie techniczne wraz z petnym wyposazeniem, niezbedng dokumentacjg
oraz wszelkimi niezbednymi odbiorami).

Okreslenia podstawowe

PFU - Wymagania Zamawiajgcego opisane w formie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego w
rozumieniu Rozporzadzenia Ministra infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004r.

WYKAZ CEN — wykaz robot, pozycji z podaniem ich ilosci (wymiaru) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

PLAN BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126).
OBIEKT BUDOWLANY - nalezy przez to rozumiec:

= budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
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= budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

= obiekt matej architektury.

BUDYNEK - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
BUDOWLA — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkows.

OBIEKT MALEJ ARCHITEKTURY - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

= kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

= posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

= uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

BUDOWA — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

ROBOTACH BUDOWLANYCH - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

REMONOT - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych, polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

URZADZENIA BUDOWLANE — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiekiu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

TEREN BUDOWY - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajagcy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

POZWOLENIE NA BUDOWE - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

DOKUMENTACJA BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohAcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

TEREN ZAMKNIETY — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

= obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

= bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
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APROBATA TECHNICZNA - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

WLASCIWY ORGAN — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

WYROB BUDOWLANY — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu, stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

ORGAN SAMORZADU ZAWODOWEGO - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z p6zn.zm.).

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU — nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

OPLATA - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez witasciwy organ.

DROGA TYMCZASOWA (MONTAZOWA) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakornczeniu.

DZIENNIK BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

KIEROWNIK BUDOWY - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniong do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowag
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

KIEROWNIK RODZAJU ROBOT — nalezy przez to rozumiec¢ - osobe wyznaczong przez Wykonawce,
posiadajaca zgodnie z polskim Prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem robdét, do prowadzenia
ktérego zostata wyznaczona.

PROJEKTANT — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowe;.

REJESTR OBMIAROW - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

LABORATORIUM - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

MATERIALY — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i PFU,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

ODPOWIEDNIA ZGODNOSC - nalezy przez to rozumieé zgodnosé wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

POLECENIE INSPEKTORA NADZORU - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

REKULTYWACJA — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

CZESC OBIEKTU LUB ETAP WYKONANIA — nalezy przez to rozumieé¢ cze$é obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

USTALENIA TECHNICZNE - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

GRUPY, KLASY, KATEGORIE ROBOT - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn.zm.).
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INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO/ INZYNIER KONTRAKTU - osoba posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadz6r nad budowag obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
INSTRUKCJA TECHNICZNEJ OBSLUGI (EKSPLOATACJI) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okres$lajgcg rodzaje i kolejnosé lub wspétzaleznosé
czynnosci obstugi, przeglgdow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

ISTOTNE WYMAGANIA — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

NORMY EUROPEJSKIE - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.
PRZEDMIAR ROBOT - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob4t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegobtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
ROBOTA PODSTAWOWA — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej Zarzadzajagcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym pethomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
KOSZTY KWALIFIKOWANE - roboty zgtoszone przez Zamawiajgcego w memorandum finansowym
wraz z robotami towarzyszgcymi koniecznymi do ich wykonania.

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE - roboty niezidentyfikowane w memorandum finansowym,
finansowane przez Zamawiajgcego, rozliczane z Wykonawcg na podstawie odrebnej faktury.

Ogdlne wymagania dotyczgce realizacji przedmiotu Kontraktu
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg, PFU, warunkami wykonania i odbioru robo6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru lub bezposrednio Inwestora.

Podstawg wykonania Robot objetych przedmiotem zamoéwienia jest:

- Umowa,

- Wymagania Zamawiajgcego m.in. w postaci PFU,

- Projekt Budowlany i Wykonawczy, wykonane przez Wykonawce,

- Pozwolenie na budowe, ktére w imieniu Zamawiajgcego uzyska Wykonawca.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy posiada prawa do Terenu Budowy. Przekazanie Terenu Budowy nastgpi
niezwtocznie po uzyskaniu odpowiednich decyzji uprawniajgcych Zamawiajgcego do
prowadzenia robo6t, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe. Przed rozpoczeciem
Robdét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
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zainteresowanych stron (wtascicieli urzgdzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem tych wymagan
nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w kwocie kontraktowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Wymaga sie zatgczenia do
oferty pisemnego oswiadczenia, ze Wykonawca obejrzat i sprawdzit przewidywany
teren budowy oraz jego otoczenie dla catego zakresu Kontraktu przed ztozeniem
dokumentow ofertowych i uznat je za wystarczajace.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terendw goérniczych. Na
terenie zamierzenia budowlanego nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej.

Zapoznanie podwykonawcow z trescig Wymagan Zamawiajgcego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat
wszystkie niezbedne czesci niniejszych dokumentéw Kontraktowych wraz z
Wymogami Zamawiajgcego, ujetymi w PFU.

Zamawiajgcy zwraca szczegdlng uwage na koniecznos¢ zatwierdzenia projektu
koncepcyjnego, budowlanego i, przed przystgpieniem do roboét, projektu
wykonawczego. Wymagane jest rowniez uzgodnienie na kazdym etapie projektu
z Zamawiajacym.

Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i PFU

PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania, wyszczegélnione w chocby jednym z
nich, sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub upuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacijg
Projektowg wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajgcego oraz
kompetentne organy administracji panstwowej i PFU). Dane okreslone w PFU bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub PFU i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Btedy lub opuszczenia

PFU podaje tylko zasadnicze zakresy rob6t oraz wymagania Zamawiajgcego i
Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektéw i planowaniu
budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia wchodzgcego w zakres rbm.
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Wymagania moga nie objg¢ wszystkich szczegdtow niezbednych do opracowania
projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub upuszczen, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona petny zakres Kontraktu w
petni funkcjonalnie i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gotowy do eksploatacji i
spetniajagcy niniejsze wymagania.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robd6t poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i wydania Swiadectwa Przejecia robét, a w szczegélnosci:

- utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych;

- fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych zgodnie z
przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie, ktorych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego;

- tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robét,

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych;

- w czasie wykonywania inwestycji wymaga sie od Wykonawcy zabezpieczenia wejs¢
do obiektu oraz zapewnienia mozliwosci dostaw poprzez wykonanie tymczasowych
zadaszen, podjazdéw, placéw manewrowych, drég tymczasowych;

- w czasie wykonywania Robo6t Wykonawca bezwzglednie zabezpieczy (ogrodzi)
wszelkie wykopy zwigzane z budowa, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Wykonawca
powinien takze ogrodzi¢ zaplecze budowy, place sktadowe i magazynowe;

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca
powinien zapozna¢ sie z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. ,O odpadach" (Dz. U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z pdézn.zm.) w przypadku
koniecznosci ztozenia na odkfad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o
okredlone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie koszty zwigzane z
zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego, jako odpad).

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatdbw niebezpiecznych,
odpadowych, gruzu lub pozostatych mas ziemnych na zatwierdzone, witasciwe
wysypisko, zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001r.
Wykonawca wystagpi o zezwolenia i uzgodnienia okre$lone Prawem Ochrony
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Srodowiska. Koszt wyzej wymienionego usuwania poniesie Wykonawca. W okresie
trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm, dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

= zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

= Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwoscig powstania pozaru,

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie Rob6t oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak: rurociggi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz,
bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji, dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic
w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdét, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w
dokumentach, dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia Rob6t nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub
warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i
niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu Robét na ten okres, to Wykonawca
bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robdt w trybie
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zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Koszty prac archeologicznych oraz koszty
nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajacy.
Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone débr materialnych.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robé6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposbb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i tadunki, powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe, nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t, wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczagcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia, Wykonawce obowigzujg aktualne Rozporzgdzenia dotyczagce BHP.
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robo6t budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczego6lnosci wymagania
dotyczace:

- rozmieszczenia stanowisk pracy, uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

- warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania Robét
budowlanych,

- utrzymywania witasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

- sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw i substanciji
niebezpiecznych,

- przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

- organizacji pracy na budowie,

- sposobow informowania pracownikédw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Organizacja budowy
Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie organizacji budowy obejmuije:
e prace organizacyjne:
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa pracujgcych i obstugi obiektu
- przygotowanie terenu,
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- wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, barier, oznakowan i
drenazu,
- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych;
e prace utrzymaniowe:
- oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet;
e prace porzgdkowe/ koncowe:
- usuniecie niewbudowanych materiatow i oznakowania,
- zagospodarowanie odpadoéw powstatych w czasie trwania robot,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu, jest zobowigzany zorganizowac¢ zaplecze,
przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow prawa, szczegodlnie w zakresie BHP,
zabezpieczeh p.poz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego
Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w
zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne

pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym, odkryte na terenie
budowy, bedg uwazane za wtasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ o wykopaliskach Zamawiajgcego i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty lub wystgpig
opO6znienia w robotach, Zamawiajgcy, po uzgodnieniu z Wykonawcg, ustali wydtuzenie
czasu wykonania robo6t lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszyé cene
kontraktowa.

Zezwolenia

Zezwolenia, wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od
odnosnych wtadz na swoj koszt. Takie zezwolenia to miedzy innymi:

- pozwolenie na budowe

- zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie
krétkofaldwek, na rozpoczecie prac i prowadzenie rob6t oraz na zakrycie robot
zanikajgcych przy przetozeniu urzgdzenh uzytecznosci publiczne;.

Razem z harmonogramem realizacyjnym i harmonogramem rob6t, Wykonawca winien
przedtozyé Zamawiajgcemu wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia
i zakonczenia robét, zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwoleh i winien w petni
umozliwi¢ wtadzom, wydajgcym te zezwolenia, kontrole i badanie robo6t. Ponadto,
winien pozwoli¢ Wiadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co
nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i
zezwolen w zakresie, wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego
Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju
zezwolen czy licencji na wykonanie projektu budowlanego, projektéw wykonawczych
oraz na realizacje prac budowlanych.

Szkolenia

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajgcego
niezbednej wiedzy na temat zasad eksploatacji instalacji i obstugi urzadzen.

Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia rob6t oraz w
okresie prob koncowych i winno obejmowac:

- zasady poprawnej eksploatacji i dziatania,

- przyjete procedury bezpieczenstwa,

- system kontroli i pomiardw.

Informacje o ubezpieczeniu Kontraktu

Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci od dziatalnosci w
zakresie:

- opracowania dokumentow Wykonawcy

- organizacji i prowadzenia rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw osdéb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robdt przed dostepem o0sbb trzecich,

- zabezpieczenie terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowsa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia Kontrakiu. Przedmiotem
ubezpieczenia powinien by¢ zakres Kontraktu w trakcie projektowania i robot
budowlano - montazowych wraz ze wszelkim mieniem, znajdujgcym sie na terenie
budowy. Ubezpieczenie powinno obejmowac:

- wszelkie etapy dokumentaciji projektowej;

- roboty budowlano - montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy,
maszyny budowlane, materiaty i narzedzia budowlane, uprzatniecie pozostatosci po
szkodzie;

- odpowiedzialnos¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych
z tytutu szkdd osobowych i rzeczowych wyrzgdzonych na terenie budowy lub w jego
sgsiedztwie, w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych, osobom
trzecim;

- odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu szkdd osobowych wyrzgdzonych personelowi
Zamawiajgcego i Wykonawcy;

- ryzyko zawodowe, ktére obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych.

Ubezpieczenie budowy musi obejmowac¢ wszelkie szkody i straty materialne
polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie
od catego ryzyka, w szczegélnosci: pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof
budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osuniecia ziemi, deszczu nawalnego,
trzesienia ziemi.
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Stosowanie sie do prawa, norm i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem, i stosowania ich postanowien na
rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakiada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm. W razie
potrzeby Normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Zamawiajgcym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej
zgody od Zamawiajgcego. Szczego6towa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim
Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/). Wykonawca jest zobowigzany
do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji
i ukonczenia rob6t zgodnie z normami, prawami dotyczacymi budowli, budowy i
ochrony srodowiska. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego warunki i
wymogi w zakresie celu, jakiemu majg stuzyC¢ roboty objete Kontraktem. Jako
obowigzujgce, bedg prawa aktualne na dzien przejecia rob6t przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z projektowaniem i robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisbw i wytycznych, podczas projektowania i
prowadzenia rob6t. Istotnym elementem tych wytycznych beda uzgodnienia branzowe,
uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie  wszelkich wymagan prawnych odnosnie  wykorzystania
opatentowanych urzgdzen Ilub metod, i w sposéb ciggty bedzie informowac
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2211.2 Materiaty

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw,
stosowanych w realizacji rob6t objetych Kontraktem, podano w PFU.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu, wymaganiami i warunkami podanymi w PFU i poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatébw, dostarczanych na teren budowy, oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie. Wszelkie, uzyte w dokumentacji przetargowej, nazwy
producentéw i typ urzadzen, nalezy rozumie¢ jako przyktadowe. Dopuszczone jest
stosowanie rownowaznych materiatow i urzadzen innych producentow, po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego.

Jakos$¢ materiatéw

W przypadku braku odmiennych postanowien lub zatwierdzen Zamawiajgcego,
wszelkie materiaty, uzywane do wykonania robo6t, beda najlepszej jakosci,
odpowiednich rodzajéw, i bedg zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i
normami. Wszystkie materiaty, stosowane przy realizacji kontraktu, muszg, o ile sg
udzielane w danej grupie produktéw, posiadac certyfikat bezpieczenstwa i nie mogag
mie¢ negatywnego wptywu na $srodowisko, ani emitowaé promieniowania wyzszego
niz dopuszczalne.

Wszystkie materialy i ich wykonczenia beda posiadaly przediuzong zywotnos¢ i
odpornos¢ w otaczajgcych warunkach klimatycznych.

54



STADIUM: ZAMAWIAJACY: OBIEKT: Projektant:

. Gmina Trzemeszno Szkota Podstawowa mgr inz. arch. Maciej Smok
PrerGm‘funkCJonOIno Ul. Gen. Henryka Dgbrowskiego 2 pl. Michata Koscieszy- Nr upr: 59/DSOKK/2014
- uzytkowy 62-240 Trzemeszno Kosmowskiego 5 tel. 604148668

62-240 Trzemeszno

Gospodarka odpadami

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpaddéw lub zbednych
materiatow. Wykonawca usunie wszelkie odpady i $mieci z terenu budowy.
Zamawiajagcy informuje, ze gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami Ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 628 z pOzniejszymi
zmianami).

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wykonywania robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja, jako$¢ i wtasciwosci oraz byty sktadowane zgodnie z instrukcjg lub
wytycznymi producenta.

Wykonawca zapewni, aby instrukcja lub wytyczne producenta, dotyczace sktadowania
materiatow, byty dostepne w miejscu ich sktadowania i kazdorazowo udostepniane do
kontroli Zamawiajgcemu. Miejsca czasowego skfadowania materiatbw winny byé
zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym,
lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wszystkie materiaty, przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji, bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych
robot. Winny byé to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy, jakosci, wolne od wad
fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci. Powinny by¢ zakupione tylko od
zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni zademonstrowac¢ stosownos¢
danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan, oraz ze jest on
wiasciwy do uzycia, zgodnego z intencjg przedstawiong w dokumentaciji przetargowe;.
Materiaty i produkty powinny posiadac¢ certyfikaty, potwierdzajgce ich zgodnos$é¢ z
odpowiednimi  specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizaciji
normujgcych. Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na
temat wszelkich materiatéw i produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia
na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie.
Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w
standardowej formie, uzgodnionej uprzednio z Zamawiajgcym.

2.2.113 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w
miejscu tych robdt, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp.

Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac, pod wzgledem typdw i ilosci, wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustaleh
w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU i wskazaniach Zamawiajacego, w
terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet, bedgcy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony s$rodowiska i przepisami, dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow, potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli PFU
przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia, niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Wykonawca powinien przewidzie¢ koniecznos¢  korzystania ze  sprzetu
wyspecyfikowanego dla poszczegdlnych rodzajow robot. Sprzet wymieniony w
warunkach wykonania i odbioru dla poszczegédlnych rodzajéw robot, nie oznacza, ze w
trakcie rob6t nie moze zajs¢ koniecznos¢ wykorzystania wiekszej ilosci sprzetu oraz
innego typu maszyn lub urzadzen, anizeli wymieniony. Stad, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zapewnienia sprzetu i maszyn w takiej ilosci, ktéra zapewni
terminowe wykonanie przedmiotu Zaméwienia.

22114 Transport

Ogdlne wymagania, dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w PFU i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Wszystkie sSrodki transportu, uzywane przez Wykonawce, muszg by¢ sprawne
technicznie i posiada¢ odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.
Wykonawca, dla celéw budowy, bedzie stosowat s$rodki transportu, spetniajgce
wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych pojazddéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. Z 2002r. Nr 32 poz.262).

Wymagania, dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Na przejazdy pojazdéw nienormatywnych po drogach publicznych, Wykonawca
uzyska zezwolenie od wiasciwych wiadz, stosownie do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie szczegotowych warunkéw i trybu
wydawania zezwolen na przejazdy pojazdoéw nienormatywnych (Dz. U. Z 2004r. Nr
267 poz.2660). Wykonawca bedzie powiadamiat Zamawiajgcego o0 kazdym
przejezdzie pojazdu nienormatywnego.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na o$, beda
mogty by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem:

- uzyskania zezwolenia od wtasciwych wtadz,

- przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo poleci¢ Wykonawcy usuniecie z terenu budowy
pojazddéw niespetniajagcych wymogdw obowigzujgcych przepiséw.
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Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa robét, jak i poza nim. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw
i obcigzenia na o0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw, obcigzajg Wykonawce.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania, dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajgce tych warunkéw
moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Srodki transportu,
nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Zamawiajgcego bedg usuniete z
terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Specyfikacje $rodkdéw i sposobu transportu, dla kazdego rodzaju robét, podano w
Wymaganiach Szczego6towych.

2.2.11.5 Wykonanie Robét

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w
Kontrakcie), zrealizowania i ukonczenia robo6t, okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz
poleceniami Zamawiajgcego, i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na teren budowy materialy, urzadzenia i dokumenty
wykonawcy, wyspecyfikowane w Kontrakcie, oraz niezbedny personel wykonawcy i
inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state), konieczne do wykonania robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilnosé i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan, prowadzonych na terenie budowy, i wszystkich metod budowy
oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcze.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Zamawiajgcym jako obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t, Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w
magazynie, lub odpowiednio rozmiesci, wszelki sprzet i nadmiar materiatow.
Wykonawca bedzie sprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki ztom i odpady.
Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia,
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez
Wykonawce, w wytyczeniu i wyznaczaniu robét, zostang, jesli wymagac tego bedzie
Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci rob6t i naprawi kazdy
btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.
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Zamawiajgcy wymaga stosowania jednolitych i spojnych rozwigzan materiatowych
oraz techniczno-technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robdt, objetych
Kontraktem. Decyzje Zamawiajgcego, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robdt, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i w
PFU, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Zamawiajgcy
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét.

Organizacja przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robédt, Wykonawca jest zobowigzany powiadomié wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych
przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktorych
prowadzone bedg prace.

Polecenia Zamawiajgcego

Polecenie Zamawiajgcego, rozumiane jest jako wszelkie polecenia, przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu
wykonania robét. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zostac przez
Zamawiajgcego zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty, wynikajgce z zawieszenia
robo6t, bedg obcigzaty Wykonawce.

Harmonogram robot

Wykonawca, przy sporzadzaniu harmonogramu robédt, powinien uwzglednic
nastepujgce czynniki i warunki:

- kolejno$¢ realizacji kontraktu z uwzglednieniem kolejnosci projektowania i realizaciji
robét;

- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen, wymaganych obowigzujgcym prawem.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony z podziatem Kontraktu na zadania lub etapy.
Harmonogram winien uwzgledniaé podziat rob6t na rodzaje oraz uzasadnione
technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.

Wykonawca, przed rozpoczeciem robot, przedtozy Zamawiajgcemu szczegodtowy
harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z warunkami Kontraktu.
Harmonogram bedzie uwzglednia¢ ponizsze wymagania Zamawiajgcego.

Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia realizacji rob6t jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji
projektowej przez Zamawiajgcego i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie
koszty bedgce nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

Dokumenty Wykonawcy

Dokumenty, ktore zostang dostarczone przez Wykonawce po podpisaniu Kontraktu:

- po podpisaniu Kontraktu, Wykonawca przedstawi, przed datg rozpoczecia robét,
szczeg6towy harmonogram robdt obejmujgcy m.in.: okresy realizacji poszczegdlnych
etapdw wraz z terminami Kkrytycznymi, wyraznie wyszczeg6lnione poszczegoline
funkcje, dziatania i zagadnienia dla wszystkich gtéwnych operacji i urzadzen, ujetych w
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Kontrakcie, poczawszy od momentu ziozenia zaméwienia do jego koncowego
zatwierdzenia i wypetnienia Kontraktu;

- projekt budowlany, projekty branzowe i inne opracowania niezbedne dla uzyskania
pozwolenia na budowe;

- dokumentacje wykonawcza.

Dokumenty, ktére zostang dostarczone przez Wykonawce przed prébami kohcowymi:
- dokumentacja powykonawcza;
- instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen.

Dopdki powyzsze informacje nie zostang przekazane i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, prace nie powinny by¢ uznane za ukonczone.

Przed prébami eksploatacyjnymi i przed wystawieniem $wiadectwa przejecia,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia:

- dokumentacje powykonawczg,

- instrukcje obstugi instalacji,

- inne dokumenty wymagane przepisami prawa.

Wszystkie dokumenty Wykonawcy bedg przekazane w 5 egzemplarzach drukowanych
i w 5 nosnikach elektronicznych.

Dokumentacja projektowa

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym i aktualnym potrzebom Zamawiajgcego.

Istotnym elementem rozwigzan projektowych powinna byé¢ prostota, jednak powinny
by¢ spetnione takze wymagania niezawodnosci, tak, aby sieci, obiekty, urzgdzenia i
wyposazenie, zapewniaty diugotrwatg, bezproblemowg eksploatacje przy niskich
kosztach obstugi. Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie tatwego dostepu
w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i
braki, dostrzezone na rysunkach i objasnieniach, niezaleznie od tego, czy zostaty one
zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na
rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Poprawki do rysunkéw

Po zatwierdzeniu rysunkéw, moze okazac sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych
zmian. Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkow z naniesionymi zmianami
projektowymi. Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych
instalacji i ich zamocowan oraz do zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi
rysunkami dokumentacji projektowe;j.

Jesli, po przyjeciu przez Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej, okaze sie, ze
niezbedne jest wprowadzenie zmian do proponowanych rozwigzan budowlanych,
wynikajgcych z niedopasowania lub nadmiernego ciezaru urzgdzen i instalacji
réoznigcych sie od rozwigzan proponowanych przez Wykonawce, woéwczas
Wykonawca opracuje na wtasny koszt poprawiong dokumentacje. Poprawione rysunki
i obliczenia zostang przedstawione Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
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Bezpieczenstwo pozarowe
Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia w projektowaniu i spetnienia
przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.

Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty nalezy projektowac i realizowa¢ z takich materiatébw i wyrobdw oraz w taki
sposoéb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposbb, aby obcigzenia, moggce na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania, nie
prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci obiektow,

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czesci obiektow, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementow konstrukcji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektdw powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nieprzekroczenie
stanoéw granicznych nosnosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w
zadnym z jego elementow i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie
za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi,
znajdujgcych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub
przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za
przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane.
Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystgpi¢:

- lokalne uszkodzenia, w tym rdéwniez rysy, ktére moga ujemnie wptywaé¢ na
przydatnos$¢ uzytkowa, trwatosc i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do
niej niekonstrukcyjnych elementéw;

- odksztatcenia lub przemieszczenia, ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos¢ uzytkowa, wigczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen
oraz uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych i elementdéw wykonczenia;

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia obiektu, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotdéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta
odpowiada Polskim Normom, dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji.
Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia
jego przydatnosci do uzytkowania.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposéb
niestwarzajgcy, niemozliwego do zaakceptowania, ryzyka wypadkéw w trakcie
uzytkowania.

Pracownicy
Robotnicy i personel techniczny, przebywajgcy stale na terenie budowy, winien

uzywaé odpowiednich i ujednoliconych uniforméw lub kombinezonéw roboczych, na

60



STADIUM: ZAMAWIAJACY: OBIEKT: Projektant:

. Gmina Trzemeszno Szkota Podstawowa mgr inz. arch. Maciej Smok
PrerGm‘funkCJonOIno Ul. Gen. Henryka Dgbrowskiego 2 pl. Michata Koscieszy- Nr upr: 59/DSOKK/2014
- uzytkowy 62-240 Trzemeszno Kosmowskiego 5 tel. 604148668

62-240 Trzemeszno

ktérych winna by¢ umieszczona nazwa Wykonawcy rob6t. Ubrania robocze winny byé
wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkow.
Ubrania mogg by¢ uzywane, ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny
by¢ prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, utrzymanie i za wszelkie
materiaty i urzadzenia, uzywane do robé6t od daty przejecia placu budowy do dnia
odbioru koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby teren, budowla drogowa lub
jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to, na polecenie
Zamawiajgcego, powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

Roboty przygotowawcze, towarzyszgce i tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, objetych
zamoOwieniem. Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg
usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych.

Przewidywane jest wystepowanie nastepujgcych robét tymczasowych:

- odwodnienie terenu robdt,

- umocnienie wykopow,

- zabezpieczenie istniejacych budowli (sieci, uzbrojenia, itp.),

- organizacja ruchu zastepczego,

- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

- zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi i
komunikacja, sktadowiska, obiekty zaplecza, tablice informacyjne, zabezpieczenie
BHP i ppoz. itp.)

— organizacja placu budowy i zaplecza.

Roboty towarzyszace to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych
i niezaliczane do robo6t tymczasowych. Przewidywane jest wystepowanie
nastepujgcych prac towarzyszacych:

- obstuga geodezyjna,

- obstuga geotechniczna,

- oznakowanie robét,

- wycinki i karczowanie drzew, zagajnikéw i krzewdw,

- prace laboratoryjno - badawcze,

- ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatbw, urzgdzeh i sprzetu
budowlanego,

- dokumentacja fotograficzna robo6t i terenu budowy,

- nadz6r innych uzytkownikow uzbrojenia terenu,

- opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej,
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- przywrdcenie terenu po budowie do stanu pierwotnego (miedzy innymi odtworzenie
drég gruntowych, ogrodzen itp.),

- inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robot
zasadniczych w zakresie opisanym w PFU.

Odwodnienia wykopéw

Odwodnienie wykopdw i terenu robdét winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym
projektem Wykonawcy (wykonanym we wtasnym zakresie i na wiasny Kkoszt,
zaaprobowanym przez Zamawiajgcego), jeszcze przed przystgpieniem do robédt
podstawowych.

Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia
wykopow budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjecie wiasciwej technologii odwodnienia,
zapewniajgcej prawidtowe wykonanie robdét w zaleznosci od sprzetu, ktorym
dysponuije.

Wykonawca zapewnieni staty nadzér hydrologa na czas realizacji robét, ktory, przez
caly czas ich trwania, bedzie kontrolowa¢ warunki gruntowo - wodne oraz
prawidtowos¢ prowadzenia robdét odwodnieniowych. QObnizenie poziomu wody
gruntowej nie moze spowodowaé¢ zmian warunkéw gruntowo - wodnych obszaréw
przylegtych do terenu, na ktérym sg prowadzone roboty. W przypadku odprowadzania
wod z odwodnienia wykopéw do urzgdzen melioracyjnych, Wykonawca zastosuje
urzgdzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia state oraz uzgodni zastosowanie tych
urzadzen przed rozpoczeciem pompowania.

Projekt odwodnienia winien opisywac¢ zakres leja depresji, powstatego w wyniku
prowadzenia zaprojektowanych robdét odwodnieniowych. W okreslonych prawem
przypadkach, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje,
konieczne do prowadzenia rob6t odwodnieniowych. Wszelkie koszty, zwigzane z w/w
robotami i uzgodnieniami, nie podlegajg dodatkowej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wigczone w kwote kontraktows.

Przebudowa urzgdzen kolidujgcych

Przebudowe urzgdzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw
wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét
lub na skutek zaniedbania, a takze po6zniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych
robot, Wykonawca na swoj koszt naprawi oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z
naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie, przywracajgc ich
stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze
nastapi¢ pdzniej niz w ciggu 2 godzin od ich wystgpienia.

2.2.11.6 Kontrola jakosci robot

Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami
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wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Zamawiajgcego.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

e czes$c¢ ogobling, opisujgcy:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- warunki bezpieczenhstwa zespotdw higieny pracy,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,
- system (sposOb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, oraz proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Zamawiajgcemu;

e cze$¢ szczegbtowa, opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- metode magazynowania materiatow,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu
- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.), prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robaot,
- sposOb i procedure badan, prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych
elementéw robot,
- sposbb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
rob6t i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia, niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Zamawiajgcy moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robédt z
czestotliwoscig, zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i PFU. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwos$c¢, sg okreslone w PFU, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm, okreslajacych procedury badan.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Wykonawca powinien pobra¢ i podda¢ analizie wszystkie proby. Jesli tak bedzie
wymagane, to proby bedg poddane analizom, zgodnie z Polskimi Normami, w
akredytowanym laboratorium. Jesli, zdaniem Zamawiajgcego, wystagpit znaczny btgd w
sposobie poboru préb, albo metodzie oznaczania w przypadku ktérejkolwiek z probek
lub oznaczen, to proba ta lub oznaczenie nie bedg brane pod uwage przy
opracowaniu wynikéw badan.

Na zlecenie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy Kontraktu.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposbb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PHU,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiardw Iub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Zamawiajgcego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pbézniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajgceqo

Dla celéw Kkontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zrodta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
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Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami PFU na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z
dokumentacjg projektowg i warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobédw budowlanych, zasad kontroli wyrobéw
budowlanych, wprowadzonych do obrotu, oraz zasad dziatania organéw administracji
publicznej w tej dziedzinie okresla ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz.881).

Wyroby budowlane, stosowne do realizacji przedmiotu Zamowienia, muszg spetniac
warunki okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, to znaczy, ze w
zalezno$ci od rodzaju, muszg byc:

- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowag specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo:

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow, majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo:

- 0znakowane znakiem budowlanym.

System oceny, sposéb deklarowania zgodnosci oraz sposéb oznaczania wyrobdéw
budowlanych, zgodnie z obecnym stanem prawnym, jest okreslony przez
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz.2011) oraz rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004r. Nr 198, poz. 2041).

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisdéw i dokumentdw technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag Ilub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktdére spetniajg wymogi PFU.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez PFU, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty

65




STADIUM: ZAMAWIAJACY: OBIEKT: Projektant:

. Gmina Trzemeszno Szkota Podstawowa mgr inz. arch. Maciej Smok
PrerGm‘funkCJonOIno Ul. Gen. Henryka Dgbrowskiego 2 pl. Michata Koscieszy- Nr upr: 59/DSOKK/2014
- uzytkowy 62-240 Trzemeszno Kosmowskiego 5 tel. 604148668

62-240 Trzemeszno

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan, wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, kt6re nie spetniajg tych wymagan, bedg
odrzucone.

Atesty jakosci materiatéw i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty, posiadajgce atest producenta, stwierdzajgcy ich petng
zgodnosc¢ z warunkami podanymi w PFU.

Materiaty, uzyte do przesytu wody czystej, muszg posiadac atest PZH.

W przypadku materiatdéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez PFU, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest, okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte, w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Materiaty, posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z PFU, to
takie materiaty i/lub urzgdzenia, zostang odrzucone.

Préby i préby kohcowe

Wykonanie préb oraz przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce wynikdéw
préb jest elementem koniecznym przejecia robét, prowadzonego wedtug procedury
opisanej w czesci ,,Odbidr robdt — rodzaje procedur odbiorowych".

Dokonywanie prob

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczng, sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty oraz
wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w
Kontrakcie prob, w tym préby bakteriologiczne i fizykochemiczne na rurociggach wody
pitnej. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow, niezbednych
do wykonania préb, winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

Proby koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane proby koncowe, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w warunkach kontraktowych i w zakresie okreslonym w PFU oraz w
obowigzujacych Normach PN (EN-PN) i stosownych Aprobatach Technicznych.
Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po
ktérej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z prob koncowych, a préby te
zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie, w dniu lub okresie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

Proby koncowe beda wykonywane z podziatem na czesci robét, przy czym, jesli
bedzie to wymagane przepisami, instrukcja Zamawiajgcego, lub gdy kilka czesci
bedzie stanowi¢ technicznie zamknietg catos¢, Wykonawca wykona niezbedne proby
rowniez dla czesci juz poddanych prébom koncowym w zakresie, jakim bedzie to
wymagane.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ robocizne, materiaty, ustugi i dobra,
wymagane do wykonania préb koncowych. Koszty poboru préb i analiz, niezbednych
do realizacji Kontraktu lub wymaganych osobno przez Zamawiajgcego w ramach préb
koncowych i przed wydaniem $wiadectwa przejecia, ponoszone bedg przez
Wykonawce.
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Przed przystgpieniem do prob koncowych, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
program préb koncowych i przedtozy¢ go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
Wszystkie badania i préby beda realizowane zgodnie z zatwierdzonym programem
préb.

Przed rozpoczeciem prob koncowych, Zamawiajgcy przeprowadzi kontrole w celu
stwierdzenia zgodno$ci robét z dokumentami Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z
Wykonawcy zadnych obowigzkéw i odpowiedzialnosci, okreslonych w Kontrakcie.
Proby koncowe bedg obejmowaty:

- préby przed odbiorowe: polegajgce na okresleniu procedury badan materiatéw i
urzgdzen oraz procedury przyjecia na teren budowy materiatéw i urzadzen;

- préby odbiorowe: badania i préby odbiorowe przeprowadza Wykonawca zgodnie z
wymaganiami PFU.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie wszelkich materiatéw, niezbednych
do przeprowadzenia prob. Koszty wykonania prob koncowych ponosi Wykonawca.
Date rozpoczecia préb koncowych wyznacza Zamawiajgcy, zgodnie z Warunkami
OgobInymi i Szczegdlnymi Kontraktu, po otrzymaniu od Wykonawcy nastepujacych
dokumentow:

- dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i dokumentacji
powykonawczej, wraz z uzyskanymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz wszelkimi
zmianami, projektem budowlanym - wykonawczym lub rysunkami zamiennymi,

- dokumentaciji dla zainstalowanego wyposazenia i urzgdzen,

- Dziennika Budowy,

- protokotéw z prob posrednich, zakrycia robot zanikajgcych, préb cisnienia,
szczelnosci, deklaracji zgodnosci itp., odnoszgcych sie do zakresu robdt,
stanowigcych przedmiot préb koncowych,

- raportéw z zakonhczenia rozruchu urzgdzen lub instalacji, jesli wymagaja rozruchu.

W ocenie wynikbw prob koncowych, Zamawiajgcy bedzie brat pod uwage tolerancje
na wptyw wszelkiego uzytkowania robét przez Zamawiajgcego, na wyniki i inne cechy
charakterystyczne robot.

Protokot z préb koncowych podpisujg wszyscy cztonkowie Komisji Odbiorowej, biorgcy
udziat w odbiorach. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ podpis wszystkich
cztonkéw Komisji Odbiorowej, zgodnie z listg obecnosci, sporzadzang w dniu
zakonczenia préb koncowych. Pozytywna ocena, uzyskana przez Wykonawce w
protokole z préb koncowych, jest dla Wykonawcy podstawg do wystgpienia o wydanie
Swiadectwa Przejecia Robét. Jezeli wyniki jakiejkolwiek proby nie bedg spetniaé
wymagan, okreslonych w PFU, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego,
przystgpi do wykonania poprawek i powtérzy kazdg z prob do uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego.

Okres zgtaszania wad

Okres zgtaszania wad bedzie trwat 12 miesiecy od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia dla catosci rob6t. Na koniec okresu zgtaszania wad, zostanie wystawione
Swiadectwo Wykonania.
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Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia robét do wydania Swiadectwa
Przejecia przez Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzgdku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i
Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego rysunkow,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét przez Zamawiajgcego, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Instrukcje Zamawiajgcego, wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy, bedg gromadzone, w formie
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uzgodnionej, w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do
odbioru robét i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
Instrukcje obstugi i eksploatacii

Dla kazdego dostarczonego urzadzenia, Wykonawca skompletuje podreczniki
eksploatacji, konserwaciji i napraw, zawierajgce co najmniej:

- dane techniczne, opis budowy i dziatania,

- zestawienie czesci zamiennych,

- warunki gwarancji,

- instrukcje montazu,

- instrukcje oraz harmonogram konserwacji i napraw.

Ponadto, dla catosci wykonanego zadania, Wykonawca dostarczy:

- instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji,

- instrukcje stanowiskowe,

- plan konserwaciji i przegladdw.

Instrukcje i plan konserwacji bedg zgodne 2z wymaganiami producentow,
obowigzujgcymi polskimi normami lub odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo oraz PFU.

Raporty o postepie robot

Wykonawca bedzie opracowywat i dostarczat Raporty Miesieczne, ktére bedg
stanowity podstawe sprawozdawczosci. Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowywania sprawozdan, zgodnie z Warunkami Ogélnymi Kontraktu, w wers;ji
pisemnej i elektronicznej, ktére powinny zawieraé nastepujgce informacje:

- opis zakresu i rodzaju prac,

- szczegOty wszelkich problemdéw zwigzanych z robotami wraz z dokumentacja,

- zbiorcze podsumowanie wykonanych robot,

- protokoty testow materiatdw, wyposazenia i urzadzen,

- zestawienie zatrudnienia na budowie z podziatem na pracownikbw nadzoru i
robotnikow,

- wykaz uzytego sprzetu,

- wykres postepu robdt w stosunku do harmonogramu robot,

- wykres przedstawiajgcy status finansowy, zawierajgcy réwniez wartos¢ robot
zakonczonych, odebranych, oraz dokonanych zapfat,

- kolorowe fotografie przedstawiajgce postep robét na kazdym odcinku,

- szczegdbtowy program robdt na nastepny miesiac,

- wykaz istotnych wydarzen,

- wykaz spraw zalegtych,

- wykaz reklamacji i zadan,

- podsumowanie i propozycje,

- informacje dotyczace kontroli zewnetrznych i wewnetrznych, wraz z kopig protokotu
sporzgdzanego na okolicznos¢ kontroli,

- inne, wg zyczenia Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie takze:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- plan BIOZ sporzgdzony przez Wykonawce,

- protokoty odbioru robot,
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- protokoty wymaganych prob i badan,

- dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ i pochodzenie materiatdw i urzadzen,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wykonawca winien dokonywac¢ w okresach kwartalnych, lub w
ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu, archiwizacji dokumentoéw, réwniez na
nosnikach elektronicznych, ktére kazdorazowo nalezy przekazaé, po jednym
egzemplarzu, Zamawiajgcemu. Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Kopie
zapiséw Dziennika Budowy bedg przechowywane przez Zamawiajgcego. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego przez okres 5 lat od daty zakonczenia.

2.211.7 Obmiar robot

Zadanie, realizowane w ramach niniejszego Kontraktu, nie jest prowadzane wg zasad
obmiaru. Zadna z czesci robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub
zrobionej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru.

W zwigzku z tym:

Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktowg i bedzie
podlegata korektom, zgodnie z Kontraktem.

Cena Kontraktowa sktada sie z rozliczeniowych pozycji ryczattowych oraz kompletéw
wymienionych w Wykazie Cen.

a) Ceny
Ceny ryczattowe podane bedg w PLN.

b) Wyposazenie

Uwaza sie, ze Wykonawca ujgt w cenach:

- wszystkie wydatki zwigzane z uzyciem wody i elektrycznosci jemu potrzebne,

- koszt utozenia tymczasowych kabli, rurociggu, przewozu wody oraz wszelkie inne
wydatki i optaty niezbedne dla wtasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do kazdego
punktu budowy, jak i dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem robot.

c) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach wszelkie koszty zwigzane z
przestrzeganiem obowigzujgcych, miedzynarodowych i polskich przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, wigczajgc w to koszt zakupu i utrzymania
niezbednego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

d) Porzadek na budowie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszty utrzymania budowy w
stanie czystym i uporzgdkowanym, tak, jak jest to wymagane przez PFU.
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e) Stré6zowanie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt strozowania i $rodkdéw
bezpieczenstwa, potrzebnych dla ochrony robét na czas trwania Kontraktu, az do daty
wydania przez Zamawiajgcego Certyfikatu o Ukonczeniu.

f) Istniejgca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzglednic w swoich cenach koszt badan istniejgcej
infrastruktury, na ktére wptyw majg roboty, dostarczenie informacji, rysunkow, opiséw i
notatek, wymaganych przez przepisy rzadowe lub inng witadze, badz jakakolwiek
osobe czy organizacje, bedgca zainteresowang robotami, oraz podjecia wszelkich
potrzebnych $rodkéw ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen
infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody, wyrzgdzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym,
gazowym czy telefonicznym, powinny by¢é naprawione przez stuzby, stosowne dla
danej instalacji, na koszt Wykonawcy.

g) Materialy i urzgdzenia
Wykonawca powinien ujg¢ w swoich cenach materiaty i urzadzenia zaréwno te, ktore
bedzie sam dostarczat, jak i te dostarczane przez swoich podwykonawcow.

h) Proby, préby koncowe i proba eksploatacyjna
Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatdw, niezbednych do
wykonania préb, winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

2.2.11.8 Odbior robot

Rodzaje procedur odbiorowych

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Wymagan Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych dla poszczegdlnych robédt, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

a) Odbior robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajgcy. Gotowosé danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca w
Dzienniku Budowy i na pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia, Zamawiajgcy
winien przystgpi¢ do badania i pomiaru rob6t w celu ich odbioru. Odbioru Zamawiajgcy
dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw, bedgcych w zgodzie z
rysunkami, PFU i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
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Wykonawca robot nie moze kontynuowac robdt bez odbioru robot zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu przez Zamawiajgcego. Zaden odbi6r, przed odbiorem
ostatecznym, nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan, okreslonych Kontraktem.

b) Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze kohcowym robét.

c¢) Odbio6r kohcowy

Odbiér robdt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

- odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci;

- calkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢é do odbioru koncowego, bedg
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego;

- odbiér koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przekazania koniecznych
dokumentéw wedtug czesci ,Forma i dokumenty koncowego odbioru robét";

- Zamawiajgcy wystawi Swiadectwo Przejecia Roboét, stwierdzajgce zakonczenie
robot, po zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje, wyznaczong przez
Zamawiajgcego (przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy wezmg réwniez udziat
w przekazaniu);

- Komisja, odbierajgca roboty, dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiarow, préb koncowych, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z rysunkami i wymaganiami wykonania i
odbioru robét budowlanych dla poszczegdblnych robdt;

- w przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robot
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
kohcowego.

W toku odbioru ostatecznego robdt, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen,
przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia, z uwzglednieniem tolerancji, przez Komisje, ze jakos¢
wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i PFU, i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan, przyjetych w
dokumentach umowy.

Forma i dokumenty korcowego odbioru robét

Koncowy odbior robét przeprowadza Komisja powotana przez Zamawiajgcego, z
udziatem w Komisji upetnomocnionych przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy,
organéw administracji i kontrolnych, odpowiednio do zakresu robét i przepiséw prawa.
Zamawiajgcy moze powota¢ do Komisji rbwniez innych przedstawicieli lub osoby, jako
obserwatorow. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
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nastepujgce dokumenty w formie oryginatu i 4 kopii, potwierdzonych za zgodnosc¢ z
oryginatem:

- rysunki z naniesionymi zmianami - dokumentacja powykonawcza, potwierdzona
przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru, w formie papierowej i
cyfrowej w formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

- dokumentacje geodezyjng powykonawczg w formie papierowej i cyfrowej w formacie
uzgodnionym z Zamawiajgcym, zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentagciji
Geodezyjnej i Kartograficznej,

- wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych,

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- Dzienniki Budowy,

- wyniki prob koncowych zgodne z PFU i PZJ,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakosciowe na wbudowane materiaty i
urzgdzenia,

- opinie technologiczng, sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow, zatgczonych do dokumentdédw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i
PFU

- Raport Koncowy,

- inne dokumenty, wymagane przez Zamawiajgcego, w tym niezbedne do uzyskania
pozwolenia na eksploatacje.

Raport Koncowy bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakohczenia robot,

- wszystkie inne dokumenty zgodnie z zapisami PFU i Kontraktu.

Kierownik Budowy jest zobowigzany przy odbiorze korncowym, zgodnie z art. 57 ust. |
p.2 ustawy Prawo Budowlane, ztozy¢ o$wiadczenia o:

- wykonaniu catego =zadania, zgodnie z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie
z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i sgsiadujgcych nieruchomosci.

W  przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do przejecia, Komisja, w porozumieniu z
Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego - Przejecia Robdt.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce, beda
zestawione wg wymagan, ustalonych przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonaniu robét
poprawkowych / uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych
robdt i zaakceptowaniu przez Komisje, Zamawiajgcy wystawi Swiadectwo Przejecia
Robét.

Swiadectwo Przejecia

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z
Kontraktem i po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym préb koncowych. Zamawiajgcy,
w ciggu 30 dni po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy, wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktdrg roboty zostaty ukonczone zgodnie z
Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajgc powody.
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Zamawiajgcy wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce nastepujgcych warunkdw:

- zakohczenia wszystkich procedur i badan, zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego,

- dostarczenia catosci dokumentacji, wymaganej w Kontrakcie, przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,

- dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanych wynikéw wszystkich badan, préb i
sprawdzen.

d) Odbiér pogwarancyjny

Wystawienie Swiadectwa Wykonania bedzie mozliwe po zakonczeniu procedury
odbioru pogwarancyjnego, polegajgcego na ocenie wykonanych robét, zwigzanych z
usunieciem wad, stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
zgtaszania wad.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w czesci ,,Odbi6r koncowy".

Zamawiajgcy wystawi Swiadectwo Wykonania, stwierdzajgce zakonczenie Kontraktu
w ciggu 28 dni po uptywie okresu zgtaszania wad oraz po zweryfikowaniu odbioru
pogwarancyjnego przez Komisje, wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele
Zamawiajgcego i Wykonawcy wezmg rowniez udziat w pracach Komisji.

e) Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny zostanie dokonany w ciggu 15 dni po dacie wygasniecia Okresu
Rekojmi. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w czesci ,,Odbior koncowy".

Zamawiajacy potwierdzi wywigzanie sie Wykonawcy Rob6t ze swoich zobowigzan w
stosunku do Zamawiajgcego po uptywie Okresu Rekojmi oraz po zweryfikowaniu
odbioru ostatecznego przez Komisje, wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy wezmg rowniez udziat w pracach
Komisji.

Koncowe Swiadectwo Ptatnosci i Rozliczenie Ostateczne

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt rozliczenia ostatecznego,
uzupetniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i zatgcznikami, ktérych zakres
wynika $cisle z przedstawionego projektu.

Wystawienie Rozliczenia

Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego, Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢
na pismie, ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie
ptatnosci, zwigzanych z Kontraktem i wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia
Wykonawcy z tytutu wykonanych robét.

2.2.11.9 Cena Kontraktowa i Platnosci

Podstawg ptatnosci jest Cena Ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie dokumentédw kontraktowych. Cena pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania, sktadajgce sie na jej wykonanie.
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a) Warunki umowy i wymagania ogolne.

Koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt,
wyliczonego zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 3 grudnia 1998 r w
sprawie przepisébw ustawy o drogach publicznych lub innego obowigzujgcego prawa
miejscowego, wiasciwego terenowo dla miejsca wykonywania robét, jak réwniez
optaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym (przez okres realizacji
Kontraktu), ponosi Wykonawca.

Koszty zwigzane z ewentualnym zajeciem pasa drogowego na czas prowadzenia
rob6t oraz za umieszczenie obcych urzadzeh w pasie drogowym nalezy uwzgledni¢ w
cenie ryczattowe;.

b) Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym projekt organizacji ruchu oraz
harmonogram zaje¢ drdg. Przedtuzenie uzgodnionego w harmonogramie czasu
zajecia drog wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Organizacja ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien, wynikajgcych z
postepu robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- optaty,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowania i drenazu.

Utrzymanie organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Likwidacja objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej
likwidacjg ponosi Wykonawca Robdt.

b) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany
wykonac¢ zabezpieczenie terenu budowy:

- dostarczy¢, zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta
ostrzegawcze, znaki itp.),

- utrzymacé urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

- usungc¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu robot.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, podana przez Wykonawce. Cena ryczattowa
obejmuje peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z
wymogami Prawa Polskiego oraz tablic informacyjnych, pamigtkowych i plakietek,
zgodnie z czescig ,0g06lne zasady dotyczace realizacji i przedmiotu Kontraktu -
Przekazanie terenu budowy".
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c¢) Organizacja realizacji robét.
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt, w ramach Kwoty Kontraktowe;,
zorganizuje niezbedny teren oraz zaplecze budowy. W ramach kosztow robét
Wykonawca zapewni:

e organizacje zaplecza:
- dostawe, montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw
okreslonych prawem,
- wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,
- wynajecie, dzierzawe i zajecia terendéw niezbednych do realizacji budowy;

e utrzymanie zaplecza budowy:
- utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na
nowy,
- ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
- utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzeh w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploatacii,
- zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
- utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,
- zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i
urzadzen;

e likwidacje zaplecza budowy:
- likwidacje zaplecza budowy,
- oczyszczenie terenu.

3 CZES$C INFORMACYJNA

3.1 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego.

o Ustawy:

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 z po6zniejszymi
zmianami)

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 z
pbdzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570 z
pbdzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222 z pbézniejszymi
zmianami)

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2017 poz. 1040 z
pbzniejszymi zmianami)

> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2017 poz. 736 z
pbzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. 2017 poz. 519 z
pbzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — 0 systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 poz. 1226)

» Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. — o ogdélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2016 poz.
2047 z pOzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459 z pézniejszymi

zmianami)
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Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2013 poz. 898 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe (Dz. U. 2017 poz. 59)

¢ Rozporzadzenia:

>

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz.
1650 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401 z
pbzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz.1126 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 z pézniejszymi
zmianami z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. 2016 poz. 1966 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z
pbzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. W sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010 nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.
462 z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i czynno$ci opracowan geodezyjno-kartograficznych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U.1995 Nr 25, poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
2015 poz. 2117)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu sciekébw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2016
poz. 799)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagan
wobec szkot i placéwek (Dz. U. 2017 poz. 1611)

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczego6towe;j
organizacji publicznych szkét i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017 poz. 649)
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Rozporzgdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz. U. 2013 nr
6 poz. 69)

¢ Pozostate dokumenty:

>

>

YV VV V¥V

A\ 7

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997r.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003r.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.

Instrukcja ITB 156/87 Wpytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.

Instrukcja ITB 358/98 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych,

Instrukcje montazu materiatéw wydane przez poszczeg6lnych producentéw,

Dokumentacje i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005r.

e Wszystkie aktualne Polskie Normy

3.2 Spis zatacznikow.
Zatagcznik nr 1. — Decyzja o nadaniu uprawnien i zaswiadczenie o przynaleznosci do

Izby Pana Macieja Smoka

Zatagcznik nr 2. — Zagospodarowanie Terenu
Zatacznik nr 3. — Koncepcja Architektoniczna
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