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ZAGOSPODAROWANIE TERENU- ETAP 1- CZĘŚĆ 1 

 

1 Dane ogólne 

1.1   Przedmiot inwestycji. 

Inwestycja:  

Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego administracyjno-usługowego budynku 
Gminnego Centrum Ratowniczego z funkcjami Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicą 
o punkt wyczekiwania Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz punkt informacyjny 
wraz wewnętrznymi instalacjami, instalacją gazu, zagospodarowaniem terenu i 
zewnętrzną infrastrukturą techniczną. ETAP 1- CZĘŚĆ 1 

Adres inwestycji: 

Trzemeszno, przy ul. Tumskiej 6 
dz. nr 173/3, 173/4, 183, 104; obręb 0004, jedn. ewid. 300309_4 
 

Inwestor: 

GMINA TRZEMESZNO 
ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno 

1.2   Podstawa opracowania: 

 -Zlecenie Inwestora. 
 -Wizja lokalna oraz inwentaryzacja budynku  
 -Uzgodnienia z Inwestorem 
 -Uzgodnienia międzybranżowe 
 -Uchwała nr LX/486/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 kwietnia 2014r.  

w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna 
zatwierdzonego Uchwałą nr LXIV/357/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 
26.10.2006r. 

 -Uchwała nr LXIV/357/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.10.2006r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna. 

 -Mapa do celów projektowych - skala 1: 500. 
 -Obowiązujące akta prawne: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.  poz. 
1202) z późn. zm. 

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku „O planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym” (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717), tekst jednolity Dz. U. 2016 nr 0 poz. 778 
z późn. zm.; 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku „W sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 
2002 nr 75, poz. 690), tekst jednolity Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422 z późn. zm. 

 -Projekt budowlany „Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego  
administracyjno- usługowego budynku - Gminnego Centrum Ratowniczego z 
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funkcjami Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicą  o punkt wyczekiwania 
Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz punkt informacyjny wraz z 
wewnętrznymi instalacjami, instalacją gazu, zagospodarowaniem terenu i 
zewnętrzną infrastrukturą techniczną”. opracowanie z 12.2018r. 

 - Pozwolenie na budowę nr…… z dnia…… 

1.3   Przedmiot i zakres opracowania 

 Przedmiotowa inwestycja obejmuje rozbudowę oraz przebudowę  wraz częściową 
zmianą funkcji istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.      W związku z 
faktem, iż wszelkie prace prowadzone będą w czynnym obiekcie    w którym mieszka 
także 5 osobowa rodzina,  założono etapowanie prac budowlanych , które uzgodniono 
z Inwestorem. Niektóre etapy od 2-7 będzie można wykonywać jednocześnie po 
uzgodnieniu z Inwestorem i po ustaleniu zamiennego ruchu pieszego i kołowego. 
Należy mieć na względzie iż budynek Ochotniczej Straży pożarnej jest dostępny całą 
dobę ze względu na akcje ratownicze. 

    
 Niniejsze opracowanie przedstawia zakres prac przewidzianych w Etapie                    

1- Część 1, który zakłada wykonanie wybranych elementów konstrukcyjnych , 
instalacyjnych oraz drogowych oraz cześć prac przygotowawczych, które są 
konieczne do wykonania pozostałych etapów zawartych w 2 części opracowania.  

 Wszelkie prace budowlane objęte niniejszym zakresem obejmują przede wszystkim 
działki 173/3 i 173/4, w obrębie których zaprojektowano nowy budynek z funkcją 
garażową i biurową oraz zagospodarowanie terenu wraz z fragmentem placu 
manewrowego dla pojazdów pożarniczych.  

 Szczegółowy opis prac budowlanych w dalszej części opracowania oraz zgodnie z 
projektami wykonawczymi  branżowymi. 
 

1.4   Opis stanu istniejącego. 
 

1.4.1 Opis ogólny  
 Inwestycja obejmuje działki nr 173/3, 173/4, 183, 104 znajdujące się                           

w miejscowości Trzemeszno przy ul. Tumskiej 6. Właścicielem działek jest Inwestor – 
Gmina Trzemeszno, ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego, 62-240 Trzemeszno. 

  
 Zakres prac przewidzianych w etapie 1- cześć 1 obejmuje przede wszystkim 

działki 173/3 , 173/4 oraz fragment działki 183 
  
 Teren objęty opracowaniem etapu 1 graniczy bezpośrednio z istniejącym budynkiem 

Ochotniczej Straży Pożarnej ( działka nr 183) od strony północno-wschodniej. Od 
strony południowo-zachodniej teren objęty opracowaniem graniczy z parkingiem 
parafialnym (działka nr 173/1), którego właścicielem jest Kościół - parafia 
rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Od strony północno- 
zachodniej działka graniczy z działką nr 173/5, której właścicielem jest Skarb Państwa 
- Agencja Rolna Skarbu Państwa. Od strony południowo-wschodniej działka graniczy 
bezpośrednio z ulicą Tumską, której zarządcą jest Gmina Trzemeszno. 
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 Teren objęty opracowaniem ma nieregularny kształt i wysokość. W najwyższym 
punkcie teren znajduje się na wysokości 108,12 m.n.p.m.  Nachylenie terenu 
następuje w stronę jeziora Tumskiego, gdzie znajduje się najniższy punkt terenu-
107,64 m.n.p.m. Działka objęta zakresem porośnięta jest zielenią niską w postaci  
zróżnicowanych traw. 

 W związku z faktem iż istniejąca nawierzchnia jezdna placu manewrowego na 
sąsiedniej działce -183 , znajduje się na niższym poziomie niż działka objęta 
niniejszym opracowaniem, na granicy działek znajduje się betonowe , prefabrykowane 
ogrodzenie mające za zadanie ograniczyć spad masy ziemnej. 

 W obrębie działki znajdują się także cztery garaże – trzy blaszane oraz jeden 
murowany , które zgodnie z pracami przewidzianymi w tym etapie wraz                      
z betonowym ogrodzeniem są przewidziane do demontażu.  

 Powierzchnia terenu objęta zakresem dla etapu 1 wynosi 714,11m2   (Przewidziane do 
przekształcenia) 

  

1.4.2 Istniejąca zabudowa  bezpośrednio sąsiadująca – Budynek OSP 
 Istniejący budynek OSP, objęty opracowaniem (część 2 opracowania), znajduje się na 

działkach  104, 183 i częściowo na działce 173/3 (jednocześnie w granicach zapisów 
dwóch planów miejscowych. 

 Budynek, niegdyś siedziba elektrowni miasta Trzemeszna, został przystosowany do 
prowadzenia działalności pożarniczej  po 1957 roku. Budynek jest dwukondygnacyjny, 
zbudowany na planie zbliżonym do litery „T”. Zlokalizowany jest w głębi działki i 
bezpośrednio graniczny z dwoma budynkami – od południowo – wschodniej strony z 
budynkiem mieszkalnym przy ul. Tumskiej 6 (dz. nr. 103/2) oraz z budynkiem 
usługowym (firma Enea S. A) od strony północno - wschodniej (dz. nr. 103/4).  

 Wejścia do obiektu prowadzą od strony utwardzonego  placu, zlokalizowanego od 
frontu budynku i służącego do manewrów pojazdów pożarniczych.  

 Z placu przed istniejącym budynkiem istnieje możliwość dojazdu do działki nr 72 (tj. 
Jezioro Kościelne) przez garaż przelotowy przeznaczony dla Jednostki Ratownictwa 
Wodnego, która stacjonuje w obiekcie. 

  

1.4.3 Istniejące przyłącza:  
 Teren inwestycji uzbrojony jest w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej, 

elektroenergetyczną oraz telekomunikacyjną. Przez dz. nr 183 przebiega ponad to 
sieć kanalizacji deszczowej (istniejące odprowadzenie deszczówki z terenów 
drogowych do Jez. Kościelnego). 

  

1.4.4 Istniejące przyłącza w obrębie Etapu 1 
 Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem znajduje się przede wszystkim sieć 

kanalizacyjna, której fragmenty przeznaczone są do częściowego przebudowania 
zgodnie projektem branży sanitarnej. 
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1.5   Projektowane zagospodarowanie. 

  
 Projekt zagospodarowania działki został opracowany zgodnie z dwoma miejscowymi 

planami zagospodarowania terenu, do których przypisana jest inwestycja – tj. Uchwałą 
nr LX/486/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie 
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna zatwierdzonego 
Uchwałą nr LXIV/357/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.10.2006r. dla 
działek nr 104, 173/4 oraz Uchwałą nr LXIV/357/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z 
dnia 26.10.2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Trzemeszna dla działek 183 i 173/3. 

  

1.5.1 Opis zagospodarowania terenu ( wszystkie etapy- wprowadzenie):  
  
 Projektuje się rozbudowę istniejącego budynku OSP w kierunku południowo-

zachodnim. Nową część (rozbudowę) lokalizuje się w odległości 3,0m od południowo-
zachodniej granicy z działką nr 173/1, i w odległości min. 3,0m od zachodniej granicy z 
działką 173/5. Dodatkowo rozbudowuje się istniejące wejście do budynku (do części 
budynku sąsiadującej z budynkiem mieszkalnym) od strony południowo-zachodniej o 
szyb windowy i przedsionek pożarowy. 

  
 Od strony północno-wschodniej budynek, objęty opracowaniem, przylega swą ścianą 

do ściany budynku znajdującego się poza opracowaniem na sąsiedniej działce nr 
103/4 – bez zmian, od strony południowo-wschodniej opracowywany budynek 
przylega swą ścianą do istniejącego budynku na działce 103/2 znajdującego się poza 
opracowaniem – bez zmian. 

  
 Przed budynkiem zaprojektowano utwardzone dojścia do budynku o szer. min. 1,5m, 

dojazd oraz utwardzony plac manewrowy dla pojazdów pożarniczych do garaży w 
budynku. 

  
 Dla projektowanego budynku zabezpiecza się się 3 miejsca postojowe dla 

samochodów osobowych. Miejsca te zlokalizowane są na sąsiedniej działce nr 173/1 
(działka poza zakresem opracowania- parafialny parking) i udostępnione OSP na 
podstawie umowy z Właścicielem działki.  

 Miejsce gromadzenia odpadów stałych projektuje się przy wjeździe na działkę  po 
stronie południowej w obszarze działki 173/4.  

 Dojazd do budynku objętego opracowaniem zapewniony jest istniejącym zjazdem z 
działki drogowej nr 105/2 (tj. ul. Tumska). 

  
 Na działce zaprojektowano dwa podziemne zbiorniki retencyjne – bezodpływowe dla 

odprowadzenia wód opadowych i roztopowych wg branży zewnętrznych instalacji 
sanitarnych. 

 Pełen, szczegółowy opis zagospodarowania całego zamierzenia budowlanego 
zawarty jest w drugiej części opracowania, obejmującej pozostałe etapy. 
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1.5.2 Opis zagospodarowania terenu ( Etap 1, cześć 1): 
 W obszarze objętym zakresem etapu 1 należy wykonać prace ziemne oraz 

konstrukcyjne zgodnie z opracowaniami branżowymi. Należy teren odpowiednio 
ogrodzić i zabezpieczyć ogrodzeniem budowlanym, na którym znajdą się przynajmniej 
2 banery graficzne z przedstawieniem docelowego wyglądu inwestycji.  
Należy przeprowadzić prace ziemne w postaci montażu dwóch zbiorników 
retencyjnych oraz sieci sanitarnych i elektrycznych w obszarze etapu 1 zgodnie z 
opracowaniami branżowymi i tymczasowo zaślepić. 
Teren należy odpowiednio wyprofilować zgodnie z projektem drogowym – wykonanie 
części warstw drogowych i zabezpieczenie warstwą kruszywa. 
Należy wykonać punktowo cześć fundamentów    w postaci studni fundamentowych 
oraz projektowanych pali pod istniejącą ścianą garażu OSP i nowoprojektowaną 
ścianą- zgodnie z projektem konstrukcyjnym. 
Część konstrukcyjną należy zabezpieczyć- obsypać warstwą kruszywa. Ilość 
kruszywa powinna być zlicowana z tymczasowym wykończeniem warstw drogowych. 
Po wyprofilowaniu terenu należy tymczasowo zabezpieczyć granicę działki 173/3 i 
17/4 z działką 173/5 i 173/1 (parking przykościelny) tymczasową skarpą w obrębie 
projektowanego pasa zieleni. W dalszych etapach przewiduje się wykonanie murków 
oporowych na których rozmieszczone zostanie docelowe ogrodzenie inwestycji, 
wykonanie krawężników i nasadzeń. 
 
Założone w tym etapie prace mają zagwarantować możliwość przestawienia  
pożarniczych pojazdów w obręb działki 173/3 i 173/4 na czas wykonywania prac 
związanych z instalacjami zewnętrznymi  w etapie 2. Bez wykonania wyżej opisanych 
prac i zabezpieczenia terenu utwardzoną nawierzchnią nie ma możliwości, aby 
pojazdy pożarnicze, które obecnie stacjonują w istniejących garażach mogły wyjechać 
w związku z alarmowym zgłoszeniem. Wszelkie rozwiązania z ruchem zamiennym 
tymczasowym należy uzgadniać z Inwestorem.   
 
 

1.5.3 Projektowane przyłącza ( wszystkie etapy- wprowadzenie):  
  
 Do budynku projektuje się poprowadzenie przyłącza gazowego – wg branży 

zewnętrznych instalacji sanitarnych. Przewiduje się także budowę przyłącza 
wodociągowego, demontaż istniejącego przyłącza wodociągowego oraz przebudowę 
istniejącej kanalizacji sanitarnej zgodnie z uzgodnionym przez Gminę Trzemeszno, 
ZUDP oraz wodociągi Remondis Trzemeszno    projektem budowlanym z dnia 
02.2019- uzgodnione opracowanie w siedzibie Inwestora.   

 Pozostałe uzbrojenie terenu przeprojektowano zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu (Z-01- opracowanie architektoniczne) oraz projektami 
branżowymi.    

1.5.4 Projektowane przyłącza ( Etap 1 cześć 1) 
W obszarze objętym niniejszym opracowaniem należy wykonać cześć sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej  odpowiedzialnych za odprowadzenie wód opadowych oraz 
ścieków z dachów oraz z przyszłej nawierzchni jezdnej. A także fragment sieci 
elektrycznej jako zasilanie dla pomp w  projektowanych podziemnych zbiornikach 
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retencyjnych  oraz fragment sieci zasilającej przyszły agregat prądotwórczy  dla 
obiektu. 
Docelowe podłączenia do urządzeń przewidziano w 2 części opracowania.  
Fragmenty wykonywanych sieci wykonać zgodnie z opracowaniami branżowymi 
branży sanitarnej oraz elektrycznej.  

1.6   Zestawienie powierzchni ( całościowe – wszystkie etapy ). 

Opracowywany teren znajduje się na obszarze dwóch miejscowych planów 
zagospodarowania terenu . 
Działki nr 183, 173/3 podlegają pod MPZP-LX/486/2014 
Działki nr 104, 173/4 podlegają pod MPZP-LXIV/357/2006 
 
Powierzchnia działki 183 oraz 173/3 1 962,79m2 100% 
Powierzchnia zabudowy  

371,07 m2 

18,9 % 
< 50% - zgodnie z 
wytycznymi planu. 

 
Powierzchnia biologicznie czynna 

746,35 m2 

38,0 %  
>30% - zgodnie z 
wytycznymi planu 

 

                na gruncie rodzimym 483,98 m2 24,6 % 
                płyty ażurowe 524,74 m2  x 50% 

=262,37 m2 
13,4 % 

Powierzchnie utwardzone 845,37 m2 43,1 % 
                chodniki, dojazdy 583,00 m2 29,7 % 
                płyty ażurowe 524,74 m2  x 50% 

=262,37 m2 
13,4 % 

 

Powierzchnia działki 104 477,55 m2 100% 
Powierzchnia zabudowy w parterze – bez 
zmian 

337,92 m2 70,7 % 

Powierzchnia biologicznie czynna – bez 
zmian 

66,55 m2 14,0 % 

Powierzchnie utwardzone – bez zmian 73,08 m2 15,3 % 
 
Powierzchnia działki 173/4 109,89 m2 100% 
Powierzchnia zabudowy w parterze – bez 
zmian – nie projektuje się zabudowy na 
działce 173/4 

- - 

Powierzchnia biologicznie czynna  17,10 m2 15,6 % 

Powierzchnie utwardzone  92,79 m2 84,4 % 
Powierzchnia działek objętych opracowaniem 2 550,23 m2 
Powierzchnia zabudowy - suma    708,99 m2 
Powierzchnia biologicznie czynna - suma    830,00 m2 
Powierzchnia utwardzona - suma 1 011,25 m2 
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1.6.1   Zestawienie powierzchni ( Etap 1- cześć 1 opracowania ).  
  
 Powierzchnia terenu objęta zakresem dla etapu 1 wynosi 714,11m2    
  
 Na tym etapie nie wyszczególniono udziału procentowego różnych typów nawierzchni 

gdyż prace etapu 1 zakładają wykonanie części warstw drogowych  i stworzenie placu 
tymczasowego na którym będą czasowo stacjonować wozy pożarnicze. Poniższe 
warstwy drogowe należy wykonać zgodnie z projektem drogowym oraz zabezpieczyć 
warstwą tłucznia zgodnie z wytycznymi drogowymi..  

  

1.7  Informacja dot. wpisu do rejestru zabytków i ochrony na podstawie 
MPZP. 

Zgodnie z projektem budowlanym 

1.8   Wpływ eksploatacji górniczej. 

Zgodnie z projektem budowlanym 
 

1.9   Informacja ws. zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów. 

Zgodnie z projektem budowlanym 

1.10   Informacje wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego. 

Zgodnie z projektem budowlanym 

2 Opis projektowych rozwiązań architektoniczno- 
budowlanych- Etap 1 

 

2.1   Założenia ogólne 

 Rozbudowa obejmująca zakres etapu 1 dotyczy prac przygotowawczych pod 
wykonanie kolejnych etapów 2-7 wg drugiej części opracowania.  

 Wyszczególnione prace zakładają prace ziemne, instalacyjne , drogowe                          
i konstrukcyjne. 

2.2   Wykaz przewidzianych robót- Etap 1 

• Wygrodzenie zakresu etapu 1 ogrodzeniem tymczasowym budowlanym 

• Oznakowanie terenu budowy 

• Rozbiórka garaży 3 blaszanych garaży i jednego murowanego wraz z 
podjazdami 

• Rozbiórka ogrodzenia prefabrykowanego betonowego 
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• Rozbiórka betonowego odwodnienia typu koryto – lokalizacja wzdłuż 
istniejącego garażu przelotowego. 

• Demontaż masztu do suszenia strażackich węży 

• Zabezpieczenie istniejącego hydrantu z możliwością uzupełnienia wody w 
pojazdach pożarniczych po wezwaniu ratowniczym.  

• Zabezpieczenie istniejących urządzeń oraz instalacji w obrębie słupa 
elektrycznego przy głównym wjeździe na posesję 

• Wykonanie wykopów pod studnie fundamentowe, projektowane pale zgodnie z 
projektem konstrukcyjnym oraz zabezpieczenie czasowo konstrukcji warstwą 
kruszywa zgodnie z projektem konstrukcyjnym 

• Wykonanie wykopów pod sieci i IS oraz IE zgodnie z projektami branżowymi  

• Wyrównanie terenu do projektowanego poziomu wraz z wymianą gruntu 
nienośnego wraz wykonaniem części warstw drogowych zgodnie z projektem 
drogowym 

• Wykonanie tymczasowego zjazdu dla pojazdów pożarniczych w obrębie 
projektowanego śmietnika zgodnie z projektem drogowym 

• Wykonanie tymczasowej skarpy na granicy działek 173/5 , 173/1 (działki 
sąsiednie) wraz z działkami 173/3 i 173/3 (działki objęte niniejszym opracowaniem) w 
obszarze projektowanego pasa zieleni 

• Demontaż fragmentu sieci KS zgodnie z projektem branży sanitarnej 

• Wykonanie fragmentu instalacji KS zgodnie z projektem branży sanitarnej 

• Montaż zbiorników retencyjnych wraz z pompami oraz separatorów zgodnie z 
opracowaniem branży IS 
 
Uwaga! 
Wykaz prac ściśle konstrukcyjnych, instalacyjnych oraz drogowych wraz z kolejnością 
w części opisowej opracowań branżowych (Tom 2-5) 
 
Uwaga! 
 Kolejność prac zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę             
i zaakceptowanym przez Inwestora.  
 

2.3   Roboty przygotowawcze 

• Zagospodarowanie terenu budowy wraz wyznaczeniem miejsca pracy, 
składowania materiałów oraz miejsc niebezpiecznych. 

• Wykonania pomiarów budynku w zakresie potrzebnym do wykonania robót. 
• Uzyskanie zgód właścicieli i współwłaścicieli budynków oraz działek sąsiednich 
na prowadzenie prac , które bezpośrednio lub czasowo mają wpływ na 
funkcjonowanie ich nieruchomości. Prace , które wymagają pozyskania owych zgód to 
m.in. wykorzystanie czasowe parafialnego parkingu, uzgodnienie tymczasowych 
zjazdów, prace instalacyjne , które wymagają czasowego odcięcia mediów. 
Wykonawca jest zobligowany z pomocą Inwestora  do powiadomienia właścicieli 
sąsiednich nieruchomości o rozpoczęciu prac budowlanych. 
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2.4  Kolejność wykonywania robót budowlanych 

 
1. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych: 

• szkolenie pracowników w zakresie BHP, 

• zapoznanie pracowników z projektem budowlanym, 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 
przez wyznaczone w tym celu osoby, 

• zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego. 
 
2. Przygotowanie placu budowy: 

• ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

• wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

• zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

• urządzenie składowisk materiałów i wyrobów 
 
3. Wytyczenie osi dla nowoprojektowanych ścian i określenie położenia 

instalacji i urządzeń, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

4. Roboty budowlano-montażowe: 

• Zgodnie z kolejnością pkt. 2.2 Zakres prac budowlanych. 
 
5. Roboty wykończeniowe: 

• Zgodnie z kolejnością pkt. 2.2 Zakres prac budowlanych. 
 
6. Inwentaryzacja powykonawcza. 

Zaleca się wykonać inwentaryzację przed przykryciem wszelkich elementów, 
ulegających zakryciu takich jak instalacja wodna, kanalizacyjna i grzewcza. 
 
Uwaga!  

 Przed wykonywaniem prac przewidzianych dla Etapu 1- cz. 1 opracowania 
bezwzględnie należy zgłaszać i konsultować z Inwestorem i Projektantem wszelkie 
zmiany wynikające z niemożliwych do przewidzenia czynników oraz ich następstwa, 
które mogą mieć wpływ na wykonanie etapu 1- cześć 1 oraz  pozostałych etapów 
budowy inwestycji – 2 cześć opracowania. 
 
Uwaga!  
W części rysunkowej projektu przedstawiono dwa rysunki zagospodarowania terenu.  
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PZT wraz z oznaczeniem etapowania przedstawia całościowy plan zagospodarowania  
terenu wraz z oznaczeniem  etapu objętego niniejszym opracowaniem oraz 
pozostałych etapów  szczegółowo wykazanych w 2 części opracowania. Na rysunku 
przedstawiono docelowe wymiary od granic oraz całościowe przebiegi instalacji na 
terenie po wykonaniu wszystkich etapów. Rysunek ma charakter poglądowy i ma 
służyć zapoznaniu się pełnemu zamierzeniu budowlanym 
 
PZT Etap 1 przedstawia docelowy stan obszaru objętego zakresem po wykonaniu 
prac objętych etapem 1.  
    

 
Opracowanie: 
  

Według pierwszej strony. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


